

Sibilla Wind S.r.l.

**Parco Eolico "Sibilla" sito nei comuni di:
Canino e Montalto di Castro (VT) - Manciano (GR)**

Quadro Economico di Realizzazione

Novembre 2022



Regione LAZIO comuni di:



Canino (VT)



Montalto di Castro (VT)



Regione TOSCANA comune di:



Manciano (GR)

Committente:

Sibilla Wind S.r.l.

Sibilla Wind S.r.l.

Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16422481008

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico "Sibilla" sito nei Comuni di:
Canino e Montalto di Castro (VT) - Manciano (GR)**

Documento:

QUADRO ECONOMICO DI REALIZZAZIONE

N° Documento:

IT-VESSIB-TEN-ECO-TR-03

Progettista:



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE



| Rev | Data Revisione | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 00 | NOVEMBRE 2022 | Richiesta AU | MG - FDM | PM | NF |
| | | | | | |

COMUNI DI MONTALTO DI CASTRO (VT), CANINO (VT) E MANCIANO (GR)

**IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
9 TORRI - POTENZA 64,8 MW**

Quadro economico dell'intervento

| descrizione | spese |
|--|------------------------|
| 1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento | € 85.075.197,28 |
| 2 Oneri per la sicurezza | € 305.747,58 |
| TOTALE LAVORI | € 85.380.944,86 |
| 3 rilievi, accertamenti e indagini | € 15.000,00 |
| 4 imprevisti | € 853.809,45 |
| 5 acquisizione aree o immobili | € 2.371.029,81 |
| 6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € 100.000,00 |
| 7 spese per attività di consulenza o di supporto | € 35.000,00 |
| 8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 149.500,00 |
| TOTALE INVESTIMENTO | € 88.905.284,12 |
| 9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8) | € 65.890,00 |
| 10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4) | € 8.623.475,43 |
| TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA | € 97.594.649,55 |