



Regione Lazio
 Provincia di Viterbo
 Comuni di Monte Romano e Tuscania



Impianto Eolico denominato "Poggio della Guardiola"
 ubicato nel comune di Monte Romano (VT)
 costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 5,625 MW
 per un totale di 45 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili
 nei comuni di Monte Romano (VT) e Tuscania (VT)

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commissa						Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2	2	4	3	1	4	D	R	0 3 0 7	0 0

Proponente:

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
 P. Iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Certificato Approvato N. 20210/A/0001/UKAS

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
		00	17.11.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	C. ELIA	D. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 48.653.565	10	€ 53.518.921
A.2) oneri di sicurezza	€ 267.610	10	€ 294.371
A.3) opere di mitigazione	€ 275.501	10	€ 303.051
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 121.634	22	€ 148.393
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 49.318.310		€ 54.264.737
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 128.228	22	€ 156.438
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 76.319	22	€ 93.109
B.3)Collaudi	€ 29.591	22	€ 36.101
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 81.771	22	€ 99.760
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 12.636	22	€ 15.416
B.6)Imprevisti	€ 295.910	10	€ 325.501
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
TOTALE B	€ 629.454		€ 732.425
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 49.947.764	-	€ 54.997.162

