

IMPIANTO AGRIVOLTAICO EG STELLA SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 24,57 MW_p - COMUNE DI ROMA (RM)

Proponente

EG STELLA S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 – 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 1490980965 – PEC: egstella@pec.it

Progettazione

Ing. Fabrizio Terenzi

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 – 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 – PEC: artelia.italia@pec.it
Tel.: +39 3666286274 – email: fabrizio.terenzi@arteliagroup.com

Coordinamento progettuale ARTELIA

ARTELIA ITALIA S.P.A.

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 – 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 – PEC: artelia.italia@pec.it
Tel.: +39 06 591 933 1 – email: contact@it.arteliagroup.com

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL12	IT-2019-0013_PD_REL12.00-Quadro economico.docx	08/09/2022

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	08/09/22	EMISSIONE PER PERMITTING	FTE	FTE	FTE



COMUNE DI ROMA (RM)
REGIONE LAZIO



QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	10.523.791,09 €	10%	11.576.170,20 €
A.2) Oneri di sicurezza	95.856,62 €	10%	105.442,28 €
A.3) Opere di mitigazione	212.385,60 €	10%	233.624,16 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00 €	22%	0,00 €
A.5) Opere connesse	3.403.359,00 €	10%	3.743.694,90 €
TOTALE A	14.235.392,31 €		15.658.931,55 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	226.375,58 €	22%	276.178,21 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	22.637,56 €	22%	27.617,82 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	45.275,12 €	22%	55.235,64 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	83.004,38 €	22%	101.265,34 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.091,71 €	22%	18.411,88 €
B.6) Imprevisti	45.275,12 €	22%	55.235,64 €
B.7) Spese varie	45.275,12 €	22%	55.235,64 €
TOTALE B	482.934,58 €		589.180,18 €
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
C.1) Indennità di esproprio	83.419,00 €	0%	83.419,00 €
C.2) Oneri di connessione	31.204,92 €	22%	38.070,00 €
TOTALE C	114.623,92 €		121.489,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	14.832.950,81 €		16.369.600,73 €