



**PROGETTO PER LA RELAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO FOTVOLTAICO DI POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 49,08 MW<sub>p</sub> E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 45 MW DENOMINATO "MELILLI" UBICATO NELLE CONTRADE CASITTE E S. GIULIANO NEL COMUNE DI MELILLI (SR).**

OGGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO

**Quadro economico**

Codice elaborato	Data	Livello di progettazione	Emesso	Verificato	Approvato	REV.
27-MLLI-PR.27	LUG 2022	DEFINITIVO	A. Tosto	Ing. G. Vicino		00

Società proponente

Timbri e firme

**MELILLI 1 SOLAR S.R.L.**  
Viale Abruzzi 94  
20131 Milano (MI)  
P.IVA: 16253191007

Progettazione

Progettazione

Timbri e firme



**E-PRIMA**

**E-PRIMA S.R.L.**  
Via Manganelli 20/G  
95030 Nicolosi (CT)  
tel:095914116 - cell:3339533392  
email:info@e-prima.eu



**CRIANSA ENGINEERING**  
S.R.L.  
Via Aurelia 1.100  
00166 Roma (RM)

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>				
<b>Valore Complessivo dell'Opera Privata</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>IVA IMPORTO</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>				
A.1) Interventi previsti (opere murarie)	3.676.159,43	22	808.755,07	4.484.914,51
A.1.1) Oneri di sicurezza (4%)	153.173,31	22	33.698,13	186.871,44
A.2) Interventi previsti (impianto fotov.)	24.519.830,40	10	2.451.983,04	26.971.813,44
A.2.1) Oneri di sicurezza (4%)	1.021.659,60	10	102.165,96	1.123.825,56
A.3) Opere Agronomiche	116.334,00	22	25.593,48	141.927,48
A.3) Sistemazione Sito	748.800,00	22	164.736,00	913.536,00
A.4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	980.000,00	22	215.600,00	1.195.600,00
A.5) Sorveglianza Cantiere	100.000,00	22	22.000,00	122.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>31.315.956,74</b>		<b>3.824.531,68</b>	<b>35.140.488,42</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale.	75.000,00	10	7.500,00	82.500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	35.000,00	22	7.700,00	42.700,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00	22	11.000,00	61.000,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00	22	6.600,00	36.600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	30.000,00	22	6.600,00	36.600,00
B.6) Opere connesse	43.000,00	10	4.300,00	47.300,00
B.7) Imprevisti	300.000,00	22	66.000,00	366.000,00
B.8) Spese varie	35.000,00	22	7.700,00	42.700,00
<b>TOTALE B</b>	<b>598.000,00</b>		<b>117.400,00</b>	<b>715.400,00</b>
C.1) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	45.000,00	22	9.900,00	54.900,00
<b>TOTALE C</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.900,00</b>	<b>54.900,00</b>
D.1) Costi di dismissione	1.347.601,34	22	296.472,30	1.644.073,64
D.2) Oneri di sicurezza (4%)	56.150,06	22	12.353,01	68.503,07
<b>TOTALE D</b>	<b>1.403.751,40</b>		<b>308.825,31</b>	<b>1.712.576,71</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>				
<b>TOTALE (A + B + C+D)</b>	<b>33.362.708,14</b>		<b>4.260.656,99</b>	<b>37.623.365,13</b>