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Comune di
TRAPANI

REGIONE SICILIA Provincia di TRAPANI

CONSULENZA:
Dott. Archeologo Alberto D’Agata
Archeologo di I fascia –Elenco nazionale

Geometra Andrea Giuffrida
Collegio Geometri della Provincia di Catania n. 3337

Dott. ssa Biol. Cardaci Agnese Elena Maria
Albo nazionale dei Biologi – Sezione A AA_081058

Dott.sa Chiara Amato-Collab. Blackbee S.r.l.
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 3516 sez. A

Dott. Gaetano Gianino-Professionista incaricato-Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siracusa 425

Via Caduti di Nassiriya 55
70124 Bari (BA)

e-mail: atechsrl@libero.it
pec: atechsrl@legalmail.it

AEI WIND PROJECT II S.R.L.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma (RM)
pec: aeiwind-seconda@legalmail.it

 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DENOMINATO "CE FULGATORE" COSTITUITO DA

9 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 54 MW
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.

Comune di
MARSALA

Comune di
PACECO

Ing. Daniele Cianciolo
Ordine degli ingegneri di Catania 5943 sez. A

DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio TRICARICO
Ordine ingegneri di Bari n. 4985

QUADRO ECONOMICO
ELABORATO 

RG.15



DESCRIZIONE  IMPORTI IN € IVA%
TOTALE €          

(IVA compresa)

A.1) Interventi previsti 43.078.079,130 10% 47.385.887,04 €

A.2) Oneri di sicurezza 646.171,19 € 10% 710.788,31 €

A.3) Opere di mitigazione 154.572,00 € 10% 170.029,20 €

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 

Progetto di Monitoraggio Ambientale
163.696,70 € 10% 180.066,37 €

A.5) Opere connesse ‐ ‐ ‐

TOTALE A 44.042.519,02 € 10% 48.446.770,93 €

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di 

impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di 

monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità

323.085,59 € 22% 394.164,42 €

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 43.078,08 € 22% 52.555,26 €

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici
25.846,85 € 22% 31.533,15 €

B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio 

ambientale)
25.846,85 € 22% 31.533,15 €

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3) 11.200,30 € 22% 13.664,37 €

B.6) Imprevisti 215.390,40 € 22% 262.776,28 €

B.7) Spese varie 30.154,66 € 22% 36.788,68 €

TOTALE B 674.602,74 € ‐ 823.015,34 €

C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge ‐ ‐ ‐

Valore complessivo dell'opera 

TOTALE (A+B+C)
44.717.121,76 € 49.269.786,27 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE                                                                                    

Valore complessivo dell'opera privata

A) COSTO DEI LAVORI

B) SPESE GENERALI
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