



REGIONE SICILIA

Comune di

PACECO



Comune di

TRAPANI



Comune di

MARSALA



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "CE FULGATORE" COSTITUITO DA 9 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 54 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

RG.15

PROPONENTE:



AEI WIND PROJECT II S.R.L.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma (RM)
pec: aeiwind-seconda@legalmail.it

CONSULENZA:

Dott. Archeologo Alberto D'Agata
Archeologo di I fascia –Elenco nazionale
Ing. Daniele Cianciolo
Ordine degli ingegneri di Catania 5943 sez. A
Geometra Andrea Giuffrida
Collegio Geometri della Provincia di Catania n. 3337
Dott. ssa Biol. Cardaci Agnese Elena Maria
Albo nazionale dei Biologi – Sezione A AA_081058
Dott.sa Chiara Amato-Collab. Blackbee S.r.l.
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 3516 sez. A
Dott. Gaetano Gianino-Professionista incaricato-Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siracusa 425

PROGETTISTI:



Via Caduti di Nassiriya 55
70124 Bari (BA)
e-mail: atechsr@libero.it
pec: atechsr@legalmail.it

DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio TRICARICO
Ordine ingegneri di Bari n. 4985



Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA
Ordine ingegneri di Bari n. 10743



0	DICEMBRE 2022	A.T.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	43.078.079,130	10%	47.385.887,04 €
A.2) Oneri di sicurezza	646.171,19 €	10%	710.788,31 €
A.3) Opere di mitigazione	154.572,00 €	10%	170.029,20 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	163.696,70 €	10%	180.066,37 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	44.042.519,02 €	10%	48.446.770,93 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	323.085,59 €	22%	394.164,42 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	43.078,08 €	22%	52.555,26 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.846,85 €	22%	31.533,15 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	25.846,85 €	22%	31.533,15 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	11.200,30 €	22%	13.664,37 €
B.6) Imprevisti	215.390,40 €	22%	262.776,28 €
B.7) Spese varie	30.154,66 €	22%	36.788,68 €
TOTALE B	674.602,74 €	-	823.015,34 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	44.717.121,76 €		49.269.786,27 €