

Comune di
Brindisi

Regione Puglia



Provincia di
Brindisi



Committente:



MEROPE SOL S.R.L.
VIA MERCATO 3/5 CAP 20121 MILANO (MI)
c.f. 12502480960



Titolo del Progetto:

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico dotato di accumulo denominato "Boccardi"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO	Codice Pratica:	PCGG1M3	N° Tavola:	A.2
Elaborato:	QUADRO ECONOMICO	SCALA:	N.D.		
		FOGLIO:	1 di 1		
		FORMATO:	A4		

Nome file: **PCGG1M3_Quadro_Economico_A.2.pdf**

Progettazione: NEW DEVELOPMENTS S.r.l. Piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)	Progettisti: dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott. ing. Amedeo Costabile dott. ing. Francesco Meringolo	Gruppo di lavoro dott. ing. Denise Di Cianni dott. ing. Diego De Benedittis dott. ing. Giuseppe Imbrogno dott. geol. Martina Petracca
--	---	--

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/08/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	CSC	CSC

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	28,684,305.00	10	31,552,735.50
A.2) Oneri di sicurezza	862,634.61	10	948,898.07
A.3) Opere di mitigazione	70,182.00	10	77,200.20
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25,000.00	10	27,500.00
A.5) Opere di connessione	40,239.00	10	44,262.90
TOTALE A	29,682,360.61	10	32,650,596.67
Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	255,000.00	22	311,100.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	245,000.00	22	298,900.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00	22	48,800.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50,000.00	22	61,000.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4), e collaudi B.3)	26,550.00	22	32,391.00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	573,686.10	10	631,054.71
B.7) Spese varie	100,000.00	22	122,000.00
TOTALE B	1,290,236.10	-	1,505,245.71
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	41,000.00	22	50,020.00
"Valore complessivo dell'opera"	31,013,596.71	-	34,205,862.38
TOTALE (A+B+C)			