

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



## DIREZIONE TECNICA

## PROGETTO PRELIMINARE

### LINEA PESCARA - BARI RADDOPPIO TERMOLI (e) – LESINA (e)

- Lotto 1: Ripalta- Lesina
- Lotto 2: Termoli – Campomarino
- Lotto 3: Campomarino - Ripalta

### Quadro economico

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L 0 3 2 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva								

n. Elab.:



Questo progetto è cofinanziato dalla Comunità Europea

**Linea Pescara - Bari**  
**Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 1 Tratta Ripalta Lesina**

**RIEPILOGO GENERALE DEL PROGETTO**

VOCI	IMPORTI [in Milioni di Euro]	INCIDENZA % SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO	IMPORTI CUMULATI [in Milioni di Euro] (3)
LAVORAZIONI	79	77%	79
ONERI PER LA SICUREZZA	3	3%	82
SOMME A DISPOSIZIONE	20	20%	102
<b>LIMITE DI SPESA DELL'INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	

**Linea Pescara - Bari  
Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 1 Tratta Ripalta Lesina**

**DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE**

	IMPORTI	PERCENTUALE
PROGETTAZIONE	4	7%
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	2	2%
OPERE CONNESSE	14	91%
<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Quadro economico

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L032	00	R		A	4 di 7

**Linea Pescara - Bari**  
**Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 2**  
**Termoli - Campomarino**

**RIEPILOGO GENERALE DEL PROGETTO**

VOCI	IMPORTI (1) [in Milioni di Euro]	INCIDENZA % SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO	IMPORTI CUMULATI [in Milioni di Euro] (1)
LAVORAZIONI	99	73%	99
ONERI PER LA SICUREZZA	2	1%	101
SOMME A DISPOSIZIONE	34	25%	136
<b>LIMITE DI SPESA DELL'INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE COSTI 2012 (1)</b>	<b>135</b>	<b>100%</b>	

NOTE

(1) TUTTI GLI IMPORTI ESPRESSI SONO AL NETTO DI IVA



LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO TERMOLI (e) – LESINA (e)

Quadro economico

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L032	00	R		A	5 di 7

**Linea Pescara - Bari  
Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 2  
Termoli - Campomarino**

**DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE**

	IMPORTI	PERCENTUALE
PROGETTAZIONE	5	15%
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	2	6%
OPERE CONNESSE	27	80%
<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>



LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO TERMOLI (e) – LESINA (e)

Quadro economico

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L032	00	R		A	6 di 7

**Linea Pescara - Bari**  
**Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 3**  
**Tratta Campomarino Ripalta**

**RIEPILOGO GENERALE DEL PROGETTO**

VOCI	IMPORTI (1) [in Milioni di Euro]	INCIDENZA % SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO	IMPORTI CUMULATI [in Milioni di Euro] (1)
LAVORAZIONI	231	75%	231
ONERI PER LA SICUREZZA	4	1%	235
SOMME A DISPOSIZIONE	73	24%	308
<b>LIMITE DI SPESA DELL'INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE COSTI 2012 (1)</b>	<b>308</b>	<b>100%</b>	

NOTE

(1) TUTTI GLI IMPORTI ESPRESSI SONO AL NETTO DI IVA

Quadro economico

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L032	00	R		A	7 di 7

**Linea Pescara - Bari**  
**Raddoppio Tratta Termoli Lesina**

**Lotto 3**  
**Tratta Campomarino Ripalta**

**DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE**

	IMPORTI	PERCENTUALE
PROGETTAZIONE	10	14%
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	4	5%
OPERE CONNESSE	59	81%
<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>

## Linea Pescara - Bari Raddoppio Tratta Termoli Lesina

### RIEPILOGO GENERALE DEL PROGETTO

VOCI	IMPORTI [in Milioni di Euro]	INCIDENZA % SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO	IMPORTI CUMULATI [in Milioni di Euro]
LAVORAZIONI	409	74%	409
ONERI PER LA SICUREZZA	9	2%	418
SOMME A DISPOSIZIONE (2)	131	24%	549
<b>LIMITE DI SPESA DELL'INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE (1)</b>	<b>549</b>	<b>100%</b>	

#### NOTE

(1) TUTTI GLI IMPORTI ESPRESSI SONO AL NETTO DI IVA

(2) INCLUSE LE SOMME GIA' SPESE PER LE PROGETTAZIONI PREGRESSE

<p style="text-align: center;"><b>Linea Pescara - Bari</b> <b>Raddoppio Tratta Termoli Lesina</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE</b></p>		
	IMPORTI	PERCENTUALE
PROGETTAZIONE (2)	23	18%
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	8	6%
OPERE CONNESSE	100	76%
<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE (1)</b>	<b>131</b>	<b>100%</b>

**NOTE**

**(1) TUTTI GLI IMPORTI ESPRESSI SONO AL NETTO DI IVA**

**(2) INCLUSE LE SOMME GIA' SPESE PER LE PROGETTAZIONI PREGRESSE**