

# IMPIANTO AGRIVOLTAICO EG ORTENSIA SRL E OPERE CONNESSE

## POTENZA IMPIANTO 24,94 MWp - COMUNE DI VITERBO (VT)

### Proponente

#### EG ORTENSIA S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 – 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084610968 – PEC: egortensia@pec.it

### Progettazione

#### Ing. Fabrizio Terenzi

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 – 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 – PEC: artelia.italia@pec.it  
Tel.: +39 3666286274 – email: fabrizio.terenzi@arteliagroup.com

### Coordinamento progettuale

#### ARTELIA ITALIA S.P.A.

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 – 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007 – PEC: artelia.italia@pec.it  
Tel.: +39 06 591 933 1 – email: [contact@it.arteliagroup.com](mailto:contact@it.arteliagroup.com)

### Titolo Elaborato

#### QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL12	IT-2021-0243_PD_REL12.00-Quadro economico.docx	14/09/2022

### Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/09/22	EMISSIONE PER PERMITTING	FTE	FTE	FTE



COMUNE DI VITERBO (VT)  
REGIONE LAZIO



# QUADRO ECONOMICO



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	12.194.229,87 €	10%	13.413.652,86 €
A.2) Oneri di sicurezza	95.856,62 €	10%	105.442,28 €
A.3) Opere di mitigazione	149.652,72 €	10%	164.617,99 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00 €	22%	0,00 €
A.5) Opere connesse	2.283.540,00 €	10%	2.511.894,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>14.723.279,21 €</b>		<b>16.195.607,13 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	234.134,11 €	22%	285.643,61 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	23.413,41 €	22%	28.564,36 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	46.826,82 €	22%	57.128,72 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	85.849,17 €	22%	104.735,99 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.608,94 €	22%	19.042,91 €
B.6) Imprevisti	46.826,82 €	22%	57.128,72 €
B.7) Spese varie	46.826,82 €	22%	57.128,72 €
<b>TOTALE B</b>	<b>499.486,10 €</b>		<b>609.373,04 €</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
C.1) Indennità di esproprio	84.999,75 €	0%	84.999,75 €
C.2) Oneri di connessione	34.272,00 €	22%	41.811,84 €
<b>TOTALE C</b>	<b>119.271,75 €</b>		<b>126.811,59 €</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>15.342.037,06 €</b>		<b>16.931.791,77 €</b>