

**Comune
di
Deliceto**

**Regione
Puglia**

**Provincia
di
Foggia**


Titolo:

Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 15,681 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, denominato "APPIANO" da realizzarsi in regime *agrovoltaico* nel comune di Deliceto (FG) alla C.da "Tremoletto".

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi del D.Lgs 152/2006

- Progetto Definitivo -

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Codice Interno:

DOC.36

Formato:

A4

Cod. File:

FTZK5G0_QuadroEconomico

Scala:

n.a.

Codice Pratica:

FTZK5G0

Studio di Progettazione:


www.progenergy.it

viale Due Giugno n. 2 - 71016 San Severo (FG)

Tel./Fax: 0882.603948

 pec: progenergy@legalmail.it

P.IVA: 03797240714

Progettista:

Ing. Saverio LIOCE


 Latitudine: 41° 15' 35.65" N
 Longitudine: 15° 25' 44.98" E

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	02/2022	Prima emissione	Ing. Saverio LIOCE	Ing. Saverio LIOCE	Ing. Saverio LIOCE
1	mm/aaaa				
2	mm/aaaa				

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE		Importi [€]	IVA [%]	Importi IVA [€]	TOTALE [€] IVA compresa
A	COSTO DEI LAVORI				
LAVORI IMPIANTO AGROVOLTAICO					
A.1	Importo lavori Impianto fotovoltaico	€ 10.243.773,97	10%	€ 1.024.377,40	€ 11.268.151,37
A.2	Importo integrazione agronomica (asparago)	€ 421.515,00	22%	€ 92.733,30	€ 514.248,30
A.3	Oneri per la Sicurezza	€ 107.102,89	22%	€ 23.562,64	€ 130.665,53
A.4	Opere di mitigazione	€ 45.000,00	22%	€ 9.900,00	€ 54.900,00
A.5	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00
Totale Impianto agrovoltaico		€ 10.817.391,86		€ 1.150.573,33	€ 11.967.965,19
LAVORI CONNESSIONE ALLA RTN					
A.6	Importo lavori linea connessione MT	€ 754.056,71	22%	€ 165.892,48	€ 919.949,19
A.7	Importo lavori linea connessione AT	€ 389.459,00	22%	€ 85.680,98	€ 475.139,98
A.8	Importo lavori Sottostazione Utente trasformazione MT/AT	€ 2.114.368,54	22%	€ 465.161,08	€ 2.579.529,62
A.9	Oneri per la Sicurezza	€ 32.578,84	22%	€ 7.167,35	€ 39.746,19
Totale Connessione		€ 3.290.463,09			€ 4.014.364,97
TOTALE A		€ 14.107.854,95			€ 15.982.330,17
B	SPESE GENERALI				
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 227.955,00	22%	€ 50.150,10	€ 278.105,10
B.2	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 35.000,00	22%	€ 7.700,00	€ 42.700,00
B.3	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio	€ 25.000,00	22%	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4	Oneri di legge su spese tecniche	€ 11.518,20	22%	€ 2.534,00	€ 14.052,20
B.5	Acquisizioni aree impianto DDS + servitù cavidotti	€ 2.449.300,00			€ 2.449.300,00
B.6	Imprevisti	€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.7	Spese varie	€ 40.000,00	22%	€ 8.800,00	€ 48.800,00
B.8	Costi dismissione opera	€ 964.507,00	22%	€ 212.191,54	€ 1.176.698,54
TOTALE B		€ 3.783.280,20			€ 4.076.755,84
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B)		€ 17.891.135,15			€ 20.059.086,01