



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO
CIVITATE




COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Projet Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,
DENOMINATO POGGIO 2
POTENZA INSTALLATA 20,35 MW
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI
POGGIO IMPERIALE, LESINA, SAN PAOLO CIVITATE,
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente	Titolo documento /Document title		
	Quadro economico		
GC POGGIO IMP II	Tavola /Pannel		Codice elaborato /Code processed
			PG2_QDR_ECN_013

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO			
N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist	Sviluppatore / Developer	
geom. Gennaro Simeone		RENEWABLE CONSULTING

Progettisti / Planner	Renewable Consulting Srl		
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG2_QDR_ECN_013	A4	/

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO
POGGIO 2
QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	13.856.616,21 €	1.385.661,62 €	15.242.277,83 €
A2	Oneri della sicurezza	415.386,61 €	41.538,66 €	456.925,27 €
A3	Opere di mitigazione	26.876,27 €	2.687,63 €	29.563,90 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	116.587,76 €	11.658,78 €	128.246,54 €
A5	Opere di dismissione	934.254,87 €	93.425,49 €	1.027.680,36 €
	TOTALE A	15.349.721,72 €	1.534.972,17 €	16.884.693,89 €
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	332.558,79 €	73.162,93 €	405.721,72 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	180.136,01 €	39.629,92 €	219.765,93 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B6	Imprevisti	831.396,97 €	182.907,33 €	1.014.304,30 €
B7	Spese Varie	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
	TOTALE B	1.454.091,77 €	319.900,19 €	1.773.991,96 €
C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		16.883.813,49 €	1.854.872,36 €	18.738.685,85 €