



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO
CIVITATE



COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Projet Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,
DENOMINATO POGGIO 3
POTENZA INSTALLATA 18,06 MW
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI
POGGIO IMPERIALE, LESINA, SAN PAOLO CIVITATE,
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente GC POGGIO IMP III	Titolo documento / Document title Quadro economico	
	Tavola / Pannel	Codice elaborato / Code processed PG3_QDR_ECN_013

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO	Preparato	Vagliato	Approvato
N.	Data Revisione	Descrizione revisione			

Specialista / Specialist geom. Gennaro Simeone		Sviluppatore / Developer RENEWABLE CONSULTING
--	---	---

Progettisti / Planner Renewable Consulting Srl			
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG3_QDR_ECN_013	A4	/

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO

POGGIO 3

QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	13.638.824,42 €	1.363.882,44 €	15.002.706,86 €
A2	Oneri della sicurezza	245.671,03 €	24.567,10 €	270.238,13 €
A3	Opere di mitigazione	22.685,46 €	2.268,55 €	24.954,01 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	116.587,76 €	11.658,78 €	128.246,54 €
A5	Opere di dismissione	829.122,51 €	82.912,25 €	912.034,76 €
	TOTALE A	14.852.891,18 €	1.485.289,12 €	16.338.180,30 €

B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	327.331,79 €	72.012,99 €	399.344,78 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	177.304,72 €	39.007,04 €	216.311,76 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B6	Imprevisti	818.329,47 €	180.032,48 €	998.361,95 €
B7	Spese Varie	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
	TOTALE B	1.432.965,98 €	315.252,52 €	1.748.218,50 €

C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	16.365.857,16 €	1.800.541,63 €	18.166.398,79 €