



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO
CIVITATE




COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Projet Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,
DENOMINATO POGGIO 4
POTENZA INSTALLATA 14,99 MW
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI
POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, LESINA
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente	Titolo documento /Document title		
	Quadro economico		
GC POGGIO IMP IV	Tavola /Pannel	Codice elaborato /Code processed	
		PG4_QDR_ECN_013	

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO			
N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist	Sviluppatore / Developer	
geom. Gennaro Simeone		RENEWABLE CONSULTING

Progettisti / Planner	Renewable Consulting Srl		
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG4_QDR_ECN_013	A4	/

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO

POGGIO 4

QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	11.126.949,50 €	1.112.694,95 €	12.239.644,45 €
A2	Oneri della sicurezza	237.867,56 €	23.786,76 €	261.654,32 €
A3	Opere di mitigazione	17.122,58 €	1.712,26 €	18.834,84 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	116.587,76 €	11.658,78 €	128.246,54 €
A5	Opere di dismissione	688.180,86 €	68.818,09 €	756.998,95 €
	TOTALE A	12.186.708,26 €	1.218.670,83 €	13.405.379,09 €

B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	267.046,79 €	58.750,29 €	325.797,08 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	144.650,34 €	31.823,07 €	176.473,41 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B6	Imprevisti	667.616,97 €	146.875,73 €	814.492,70 €
B7	Spese Varie	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
	TOTALE B	1.189.314,10 €	261.649,10 €	1.450.963,20 €

C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		13.456.022,36 €	1.480.319,93 €	14.936.342,29 €