



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO  
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO  
CIVITATE



COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Projet Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,  
DENOMINATO POGGIO 5  
POTENZA INSTALLATA 73,050 MW  
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER  
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI  
POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, LESINA  
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente  <b>ITALIA ENERGIA SOLARE 1</b>	Titolo documento /Document title  <b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	Tavola /Pannel	Codice elaborato /Code processed  <b>PG5_QDR_ENC_013</b>

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO			
N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist  <b>geom. Gennaro Simeone</b>		Sviluppatore / Developer  <b>RENEWABLE CONSULTING</b>
--	---	---

Progettisti / Planner  <b>Renewable Consulting Srl</b>			
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG5_QDR_ENC_013	A4	/

**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO**

POGGIO 5

QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	48.074.730,79 €	4.807.473,08 €	52.882.203,87 €
A2	Oneri della sicurezza	838.407,37 €	83.840,74 €	922.248,11 €
A3	Opere di mitigazione	124.260,15 €	12.426,02 €	136.686,17 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	116.587,76 €	11.658,78 €	128.246,54 €
A5	Opere di dismissione	3.353.676,56 €	335.367,66 €	3.689.044,22 €
	<b>TOTALE A</b>	<b>52.507.662,63 €</b>	<b>5.250.766,26 €</b>	<b>57.758.428,89 €</b>

B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.153.793,54 €	253.834,58 €	1.407.628,12 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	624.971,50 €	137.493,73 €	762.465,23 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B6	Imprevisti	2.884.483,85 €	634.586,45 €	3.519.070,30 €
B7	Spese Varie	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
	<b>TOTALE B</b>	<b>4.773.248,89 €</b>	<b>1.050.114,76 €</b>	<b>5.823.363,65 €</b>

C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>		<b>57.360.911,52 €</b>	<b>6.300.881,02 €</b>	<b>63.661.792,54 €</b>