



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI SERRACAPRIOLA



COMUNE DI ROTELLO



REGIONE MOLISE

Nome Progetto / Project Name

# ELETTRODOTTO AT SERRACAPRIOLA-ROTELLO

committente

GC POGGIO IMP I

Titolo documento / Document title

Quadro economico

Tavola / Pannel

Codice elaborato / Code processed

PGG\_QDR\_ECN\_E00

PROGETTO DEFINITIVO

N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist

geom. Gennaro Simeone



Sviluppatore / Developer

RENEWABLE CONSULTING

Progettisti / Planner

Renewable Consulting srl

Nome file

Dimensione cartiglio

Scala

PGG\_QDR\_ECN\_E00

/

**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO**  
 CLUSTER POGGIO - ELETTRODOTTO  
 QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	10.294.117,65 €	1.029.411,77 €	11.323.529,42 €
A2	Oneri della sicurezza	205.882,35 €	20.588,24 €	226.470,59 €
A3	Opere di mitigazione	35.000,00 €	3.500,00 €	38.500,00 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	70.000,00 €	7.000,00 €	77.000,00 €
A5	Opere di dismissione	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
	<b>TOTALE A</b>	<b>10.625.000,00 €</b>	<b>1.062.500,00 €</b>	<b>11.687.500,00 €</b>
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	130.000,00 €	28.600,00 €	158.600,00 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	20.000,00 €	4.400,00 €	24.400,00 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	25.000,00 €	5.500,00 €	30.500,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	9.500,00 €	2.090,00 €	11.590,00 €
B6	Imprevisti	200.000,00 €	44.000,00 €	244.000,00 €
B7	Spese Varie	21.250,00 €	4.675,00 €	25.925,00 €
	<b>TOTALE B</b>	<b>420.750,00 €</b>	<b>92.565,00 €</b>	<b>513.315,00 €</b>
C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>		<b>11.100.750,00 €</b>	<b>1.155.065,00 €</b>	<b>12.255.815,00 €</b>