



# REGIONE SICILIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto  
 COMUNE DI PARTINICO (PA) CONTRADA BOSCO  
 COMUNE DI MONREALE (PA) CONTRADA CAMBUCA  
 Località Connessione  
 COMUNE DI PARTINICO (PA) CONTRADA TAMMI'

Oggetto:

### PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto eolico  
 denominato "S&P 16" di 110,00 MW

CODICE ELABORATO:

PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP16	REL	016	00

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; REL = RELAZIONE;  
 ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; IST = ISTANZA

DATA:

14/02/2023

ELABORATO:

SP16REL016\_00-Quadro\_Economico

TAV:

REL016

PAG:

2

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo



Ing. Rizzuto Vincenzo



SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':

S&P 16 S.R.L.

SICILIA E PROGRESSO  
 sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)  
 P.iva.: 07035610828 tel.: 0915567418  
 email: sviluppousep16@gmail.com  
 pec: sviluppousep16@pec.it



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi Previsti	98.201.549,40 €	10%	108.021.704,34 €
A.2) Oneri di sicurezza	2.946.046,48 €	10%	3.240.651,13 €
A.3) Opere di mitigazione	98.201,55 €	10%	108.021,70 €
A.4) Spese previste da studio di Impatto Ambientale. Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	491.007,75 €	10%	540.108,52 €
A.5) Opere Connesse			
<b>TOTALE A</b>	<b>101.736.805,18 €</b>		<b>111.910.485,70 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	491.007,75 €	22%	599.029,45 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	491.007,75 €	22%	599.029,45 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	294.604,65 €	22%	359.417,67 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	324.065,11 €	22%	395.359,44 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	64.027,41 €	22%	78.113,44 €
B.6) Imprevisti	200.205,00 €	22%	244.250,10 €
B.7) Spese varie	49.100,77 €	22%	59.902,95 €
<b>TOTALE B</b>	<b>1.914.018,44 €</b>		<b>2.335.102,50 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>103.650.823,62 €</b>		<b>114.245.588,19 €</b>