



REGIONE PUGLIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA



CITTÀ DI
FRANCAVILLA FONTANA

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AVENTE POTENZA INSTALLATA PARI A 61,954 MW_p E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 50 MW_p CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO “MARANGIOSA” UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA AL N.C.E.U.

Foglio 7, part.lle 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 -

Foglio 23, part.lle 3 – 4 – 5

Foglio 24, part.lle 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10

Foglio 42, part.lle 1 - 4

COMMITTENTE

LUMINORA MARANGIOSA S.r.l.
Via Tevere,41
00187 - Roma (RO)

PROGETTAZIONE



Ing. Emanuele
Verdoscia
Via Villafranca n.42
73041
Carmiano (LE)



Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Tecnico

Ing. Emanuele Verdoscia

CAMPO AGROVOLTAICO "MARANGIOSA" - COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

QUADRO ECONOMICO ECONOMICO

Valore complessivo dell'opera privata

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTO	IVA		TOTALE IMPORTO
A1	Interventi Previsti	37.650.595,80	10,00%	3.765.059,58	41.415.655,38
A2	Oneri di sicurezza	942.224,55	10,00%	94.222,45	1.036.447,00
A3	Opere di mitigazione	38.386,00	10,00%	3.838,60	42.224,60
A4	Opere di connessione	2.918.268,80	10,00%	291.826,88	3.210.095,68
	TOTALE di A	38.631.206,35			42.494.326,98
B	SPESE GENERALI	IMPORTO	IVA		TOTALE IMPORTO
B1	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	607.062,38	22,00%	133553,7236	740.616,10
B2	Spese di realizzazione impianto agricolo	38.386,00	22,00%	8444,92	46.830,92
B3	Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7832,34	22,00%	1723,1148	9.555,45
B4	Spese per rilievi, accertamenti, provedi laboratorio, indagini, e verifiche tecniche	4896,51	22,00%	1077,2322	5.973,74
B5	Eventuali spese per imprevisti (1,5% di A)	579.468,10	22,00%	127.482,98	706.951,08
B6	Spese di connessione rete	172.000,00	22,00%	37.840,00	209.840,00
	TOTALE di B	1.409.645,33		310.121,97	1.719.767,30
C	ALTRE IMPOSTE (eventuali)	IMPORTO	IVA		TOTALE IMPORTO
C	Eventuali altre imposte e contributi previsti per Legge (registrazioni, spese notarili) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	0,00	0,00		0,00
	TOTALE di C	0,00	0,00		0,00
	"Valore Complessivo dell'Opera" Totale (A+B+C)	40.040.851,67	310.121,97		44.214.094,28