

Regione  
Puglia



Provincia  
Brindisi



COMUNE DI BRINDISI



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE IN AREE SIN DI UN  
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE  
ALLA R.T.N.**

**QUADRO ECONOMICO**

ELABORATO

**PR\_08**

**PROPONENTE:**



**METKA EGN Apulia S.r.l.**

Sede Legale Piazza Fontana n. 6

20122 Milano (MI)

[metkaegnapuliasrl@legalmail.it](mailto:metkaegnapuliasrl@legalmail.it)

**PROGETTO:**



Via Caduti di Nassirya, 55

70124 Bari (Italy)

pec: [atechsrl@legalmail.it](mailto:atechsrl@legalmail.it)

Direttore Tecnico: Ing. *Orazio Tricarico*



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	OTT 2022	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**Valore complessivo dell'opera privata**

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	279 220,33	10%	307 142,36
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	11 179 220,33	10%	12 297 142,36
A.1)3 Interventi previsti - impianto idrogeno	10 900 000,00	10%	11 990 000,00
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	1 788 675,25	10%	1 967 542,78
A.2) Oneri di sicurezza	335 376,61	10%	368 914,27
A.3) Opere di mitigazione	0,00	10%	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50 000,00	10%	55 000,00
A.5) Opere connesse	2 138 890,75	10%	2 352 779,83
<b>TOTALE A</b>	<b>24 882 708,02</b>	<b>10%</b>	<b>29 338 521,60</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	186 620,31 €	22%	227 676,78 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	24 882,71 €	22%	30 356,90 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14 929,62 €	22%	18 214,14 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	14 929,62 €	22%	18 214,14 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	6 469,50 €	22%	7 892,79 €
B.6) Imprevisti	1 396,10 €	22%	1 703,24 €
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	887 154,60 €	22%	1 082 328,61 €
<b>TOTALE B</b>	<b>1 136 382,47 €</b>	-	<b>1 386 386,62 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>26 019 090,49 €</b>		<b>30 724 908,22 €</b>