



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI ANZI



COMUNE DI LAURENZANA



PROVINCIA DI POTENZA

# Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Anzi (PZ) e con opere di connessione nel Comune di Laurenzana(PZ)



Proponente	 <p><b>Audax Solar SPV Italia 6 s.r.l.</b> Via Giovanni Boccaccio, 7 cap 20123 Milano (MI) mail: audaxitalia6@legalmail.it</p>				
Progettazione	 <p><i>Viale Michelangelo, 71</i> 80129 Napoli TEL.081 579 7998 mail: tecnico.inse@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">Collaboratori: Amm. Francesco Di Maso Ing. Nicola Galdiero Ing. Pasquale Esposito Arch. C. Gaudiero Arch. M. Mauro Ing. Fabrizio Quarto</p>				
Elaborato	<p>Nome Elaborato:</p> <p style="text-align: center;"><b>QUADRO ECONOMICO</b></p>				
00	Marzo 2023	PRIMA EMISSIONE	INSE s.r.l.	INSE s.r.l.	Audax Solar SPV It6
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-				
Formato:	<b>A4</b>	Codice Pratica <b>S259</b>	Codice Elaborato	<b>E</b>	



**QUADRO ECONOMICO**

CAPITOLO A		Lavori e provviste	IVA 10%	Totale importi	
	A1a	Interventi previsti: Computo metrico estimativo	€ 10.993.114,30	€ 1.099.311,43	€ 12.092.425,73
	A1b	Opere di connessione	€ 2.037.074,40	€ 203.707,44	€ 2.240.781,84
<b>A1</b>	<b>(A1a +A1b)</b>	<b>Interventi previsti Tot.</b>	<b>€ 13.030.188,70</b>	<b>€ 1.303.018,87</b>	<b>€ 14.333.207,57</b>
<b>A2</b>		Oneri della sicurezza	€ 195.452,83	€ 19.545,28	€ 214.998,11
<b>A4</b>		Spese previste da studio di impatto Ambientale, Studio Preliminare ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 16.500,00
<b>A5</b>		Opere Connesse	€ 30.600,00	€ 3.060,00	€ 33.660,00
		<b>TOTALE A</b>			<b>€ 14.598.365,68</b>
CAPITOLO B		Spese generali	IVA 22%		
<b>B1</b>		Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	350.000,00 €	77.000,00 €	€ 427.000,00
<b>B2</b>		Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00 €	11.000,00 €	€ 61.000,00
<b>B3</b>		Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00 €	6.600,00 €	€ 36.600,00
<b>B4</b>		Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50.000,00 €	11.000,00 €	€ 61.000,00
<b>B5</b>		Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi	19.200,00 €	4.224,00 €	€ 23.424,00
<b>B6</b>		Imprevisti 2% di totale A	291.967,31 €	64.232,81 €	€ 356.200,12
<b>B7</b>		Spese Varie	145.983,66 €	32.116,40 €	€ 178.100,06
		<b>TOTALE B</b>			<b>€ 1.143.324,18</b>
CAPITOLO C		Altre spese			
<b>C1</b>		Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, oppure indicazioni della disposizione relativa l'eventuale esonero.	40983,6	9016,4	€ 50.000,00
		<b>Valore complessivo dell'opera</b>	<b>TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 15.791.689,87</b>