


**S.S. 309 "Romea"**  
**REALIZZAZIONE CONTROSTRADA INTERSEZIONE MALCANTON**  
**DA KM 121+800 AL KM 122+100 ITINERARIO E45/E55**

**PROGETTO ESECUTIVO**



<b>PROGETTAZIONE ANAS GRUPPO FS ITALIANE</b> Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia  <b>IL PROGETTISTA:</b> Ing. Giuseppe Militello	<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESTERNA:</b> Direttore Tecnico <b>Arch. Simonetta Camagni</b> <b>Geom. Lorenzo Vignali</b>  Geom. Giampaolo Vignali Geom. Andrea Valbonesi  <b>PROG. STRUTTURALE:</b> Ing. Michele Violi	 <p>Via Schio, 38 47100 Forlì Tel. 0543-705458 Fax 0543-708133 e-mail: tecnotre@tecnotreproject.it</p>
<b>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</b>  Ing. Umberto Vassallo	C.S.P.:  Geom. Giampaolo Vignali	

**QUADRO ECONOMICO**

Codice sintetico  
elaborato  
56

<b>CODICE PROGETTO/SIL/PDM</b> <input type="text" value="E"/>		<b>NOME FILE:</b> 56 T-00_CM-00_CMS_EE-02_B		<b>REVISIONE</b>	
<b>CODICE LAVORO:</b> <input type="text" value="VE18MS163161"/>		<b>CODICE ELAB.</b> <input type="text" value="T-00_CM-00_CMS_EE-02"/>		<input type="text" value="B"/>	
D					
C					
B	Emissione	Ago. 2022	Valbonesi	Camagni	L. Vignali
A	Emissione	Giu. 2022	A. Valbonesi	Camagni	L. Vignali
<b>REV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>REDATTO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>

 <p><b>Sanas</b> GRUPPO FS ITALIANE <i>Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia</i></p>	PROGG. ESTERNA 	CODICE LAVORO: VE18MS163161	Revisione Rev. <b>A</b>	Foglio / di 2 / 3
	<b>T-00_CM-00_CMS_EE-02 QUADRO ECONOMICO</b>			

## INDICE

**1. QUADRO ECONOMICO**

**3**

OGGETTO: S.S. 309 "Romea"

Lavori di realizzazione di una controstrada in corrispondenza dell'intersezione "Malcantone" al km 122+050.

SILWEB	COMMESSA	CdP n.	CUP
VE18MS163161 - NEMSVE00397		/Piano aggiuntivo n.	

	IMPORTI
A) LAVORI	
a1) LAVORI A CORPO	€.
a2) LAVORI A MISURA	€. 2.764.755,00
a3) ONERI SICUREZZA	
a3.1) ONERI SICUREZZA cantiere	€. 82.186,40
a3.2) ONERI SICUREZZA Covid-19 (a misura)	€. 3.058,60
sommano Oneri Sicurezza	€. 85.245,00
ribasso %	
SOMMANO LAVORI	€. 2.850.000,00
B) SOMME A DISPOSIZ.	
L2) LAVORI IN ECONOMIA	€.
L5) INTERFERENZE	€. 115.000,00
L6) IMPREVISTI	€. -
L3) ESPROPRI	€. 260.000,00
L4) REVISIONE PREZZI	€. -
L7) SPESE TECNICHE	€. 30.000,00
Lb) FONDO DI INCENTIVAZIONE (Art. 113)	€. 22.757,25
L7) SPESE ATTIVITA' SUPPORTO	€. -
L7) COMMISSIONI GIUDICATRICI	€. -
Lh) SPESE PUBBLICITA'	€. 25.000,00
Lh) SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)	€. 600,00
Ld) SPESE ANALISI LABORATORIO, COLLAUDI	€. 36.092,29
SOMMANO S.A.D.	€. 489.449,54
SOMMANO (A+B)	€. 3.339.449,54
ONERI INVESTIMENTO 9,0% DI (A+B)	€. 300.550,46
SOMMANO (A+B+O.I.)	€. 3.640.000,00
ONERI IVA (PER MEMORIA)	672.340,30

IL PROGETTISTA  
( Ing. Giuseppe Militello )

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO /  
IL RESPONSABILE MANUTENZIONE PROGRAMMATA  
(Ing. Umberto VASSALLO)

Visto: IL RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE  
(Ing. Ettore de la GRENNELAIS)

Struttura Territoriale Veneto Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321

Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

