



COMUNE DI GENOVA

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

LOTTO 1 II STRALCIO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA INCARICATO DAL COMUNE DI GENOVA

SCALA:



Stantec S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova 20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 94757240 Fax. +39 02 26924275
www.stantec.com

-

COMMESSA

APPALTO

FASE

TIPO DOC.

DISCIP.

GRUPPO

CONS.

REV

4 5 5 0 3 3 0 7

C

P D

R

D T A

D

0 0 5

2

PROGETTAZIONE :

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	Prima Emissione	E. Sangiovanni	18/02/2022	G.Lonardini	18/02/2022	R. Keffer	18/02/2022
1	Seconda Emissione	G. Raineri	10/10/2022	E. Sangiovanni	10/10/2022	R. Keffer	10/10/2022
2	Terza Emissione	C. Soncini	24/03/2023	E. Sangiovanni	24/03/2023	R. Keffer	24/03/2023

IL PROGETTISTA



Dott. Ing. R. Keffer

VERIFICATO :

VALIDATO : COMUNE DI GENOVA

IL RUP

ASSISTENTI AL RUP

Dott. Arch. R. Valcaldà

MOGE : 020350

QUADRO ECONOMICO

LOTTO 1 II STRALCIO

RUP Arch. Dott. Roberto Valcalda

A) APPALTO			
A01:	Importo lavori a corpo	€	5 813 018,64
	<i>A01a LOTTO 1 II Stralcio</i>	5 813 018,64 €	
A02:	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	186 100,00
	<i>A02a LOTTO 1 II Stralcio</i>	186 100,00 €	
A03:	Importo progettazione definitiva		
A04:	Importo progettazione esecutiva compreso 4%	€	80 164,18
	<i>A04a LOTTO 1 II Stralcio</i>	80 164,18 €	
A05:	Lavori in economia	€	90 000,00
	<i>A05a LOTTO 1 II Stralcio</i>	90 000,00 €	
Totale Appalto		€	6 169 282,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B01:	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
B02:	Rilievi accertamenti e indagini (incluse almeno n. 2 campagne di campionamento terreni in area di cantiere C5a secondo le specifiche di progetto)	€	35 000,00
B03:	Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi comprensivo di IVA al 22% - Derivazione da cabina ENEL 433 n°1297 in via Prà per alimentazione dei nuovi contatori progetto pescatori; - Derivazione da palo luce in via Prà per alimentazione passeggiata pescatori; - Spostamento ed adeguamento sottoservizi esistenti nell'alveo rio S.Michele	€	25 620,00
B04:	Imprevisti	€	50 040,00
B05:	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B06:	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	€	123 425,90
	<i>B06.1 Spese tecniche</i>	25 000,00 €	
	<i>B06.2 Contributo CNPAIA</i>	1 000,00 €	
	<i>B06.3 Incentivo art.113 (quota 80%)</i>	97 425,90 €	
B07:	Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione		120 000,00 €
B08:	Spese per commissioni aggiudicatrici: spese per CCT		18 500,00 €
B09:	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B10:	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	30 000,00
B11:	Piano di monitoraggio ambientale comprensivo di IVA al 22%	€	880 913,20
B12:	Monitoraggio ambientale post operam (durata 3 anni) comprensivo di IVA al 22%	€	689 300,00
B13:	IVA 10% ed eventuali altre imposte	€	616 928,28
	<i>B13.1 IVA ed eventuali altre imposte su A.01a, A.02a, A05a, B.01</i>	€	608 911,86
	<i>B13.2 IVA ed eventuali altre imposte su progettazione esecutiva A04a</i>	€	8 016,42
Totale Somme a Disposizione		€	2 589 727,38
A) + B) Totale Quadro Economico		€	8 759 010,20