



Comune di
CORIGLIANO-ROSSANO



Comune di
TERRANOVA DA SIBARI



Committente:



PLT RE s.r.l.
via Dismano 1280
47522 Cesena (FC)
P.IVA/C.F. 04483450401

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "TERRANOVA"

Documento:

Progetto Definitivo

N° Documento:

W-TER-C-EG-QE-01

ID PROGETTO:	W-TER	DISCIPLINA:	E	AMBITO:	EG	FORMATO:	A4
--------------	--------------	-------------	----------	---------	-----------	----------	-----------

Elaborato:

Quadro economico

SCALA:

Nome file: **W-TER-C-EG-QE-01_Quadro economico**

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Perri

Ing. Giorgio Salatino

Ing. Claudio Coscarella

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	FEBBRAIO 2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	PLT RE

Parco Eolico "TERRANOVA"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i>	<i>IVA %</i>	<i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i>
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	51,219,266.62	22	62,487,505.28
A.2) Oneri di sicurezza	563,411.93	22	687,362.56
A.3) Opere di mitigazione	429,508.20	22	524,000.00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	212,000.00	22	258,640.00
A.5) Opere connesse	110,000.00	22	134,200.00
TOTALE A	52,534,186.75		64,091,707.83
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	440,000.00	22	536,800.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90,000.00	22	109,800.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	125,000.00	22	152,500.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	75,000.00	22	91,500.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	29,200.00	22	35,624.00
B.6) Imprevisti	60,000.00	22	73,200.00
B.7) Spese varie	10,243.85	22	12,497.50
TOTALE B	829,443.85	-	1,011,921.50
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50,000.00	-	50,000.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	53,413,630.60	-	65,153,629.34

(firma)