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COMPUTO METRICO IMPIANTO AGROVOLTAICO "VACCARELLA" - LUCERA (FG) - INE VACCARELLA SRL

CAP./
N. VOCE

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

DIMENSIONI

IMPORTI

parti uguali| lunghez.

largh.

H/
peso

QUANTITA'

UNITARIO

TOTALE

CAP. A

IMPIANTO AGROVOLTAICO

NP_01

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con con pali in acciaio zincato a
caldo infissi nel terreno e rete metallica in maglia sciolta, zincata e plastificata, con
un’altezza totale dal piano di calpestio di 2,1 metri di altezza, con sollevamento da
terra di circa 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.
Recinzione delle aree dell'impianto.

Area 1

4 322,00

4 322,00

sommano

4 322,00

18,26

78 919,72

NP_02

Fornitura e posa in opera di cancello, avente luce netta pari a 5 m, realizzato con
telaio in acciao zincato e verniciato con apposta rete metallica. Compreso la
realizzazione dei plinti di ancoraggio al terreno, dei montanti fissi, degli accessori
e di quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

Cancello di accesso all'impianto.

cad.

sommano

4 000,00

4 000,00

E.001.002

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in
terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione del materiale scavato e la sistemazione dello
stesso sul ciglio dello scavo, ovvero il suo allontanamento provvisorio (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non recare intralcio. Le
eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto
di trattamento, saranno pagate a parte. Realizzazione di viabilita interna
all'impianto.

Area 1 - viabilita interna

mc

22 670,00

0,30

6 801,00

sommano

6 801,00

3,10

21083,10

OF.005.00
9

Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. Realizzazione di
viabilita interna all'impianto.

Area 1 - viabilita interna

mq

22 670,00

22 670,00

sommano

22 670,00

3,71

84 105,70

Inf.001.008

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Realizzazione di viabilita interna all'impianto.

Area 1 - viabilita interna

22 670,00

0,30

6 801,00

sommano

6801,00

17,00

115 617,00

NP_03

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaioS 355 JR zincato a caldo (secondo
la norma UNI-EN-ISO1461) costituenti i montanti dei tracker. | montanti saranno
infissi nel terreno ad una profondita variabile tra 1,5 m e 2,0 m, come da
prescrizioni del progetto esecutivo, mediante I'impiego di attrezzature battipalo.
Istallazione dei tracker.

sostegni per n. 1520 tracker 2Px24

cad.

7 600

7 600

sommano

7 600

190,00

1444 000,00

NP_04

Fornitura e posa in opera delle strutture "TRACKER" motorizzati monoassiali,
costituenti le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici (vela). E' compresa la
fornitura ed il montaggio per ciascun tracker di: a) delle strutture mobili di
sostegno ai moduli fotovoltaici, costituite ada arcarecci in acciaio S 355 JR zincati
a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461) e sezione ad omega; b) dell'asse di
rotazione orizzontale realizzatada profili in acciaio S 355 JR (file esterne) e da
profili in acciaio S 275 JR (file interne) zincati a caldo (secondo la norma UNI-EN-
1ISO1461); c) del sistema di movimentazione. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito (computato per modulo standardizzato 2Px12).
Istallazione dei tracker.

n. 1520 tracker 2Px24

cad.

3040

3040

sommano

3040

1680,00 | €

5107 200,00

NP_05

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, marca JA Solar, modello
JAM78S30-610/GR , in silicio monocristallino, dotato di diodi di by-pass, di
potenza nominale pari a 610 Wp. Compreso gli acccessori per la connessione, il
materiale di consumo per l'istallazione e quantaltro occorre per dare il lavoro
compiuto. Istallazione dei pannelli fotovoltaici.

cad.

72 960

72 960

sommano

72 960

213,50 | €

15 576 960,00

NP_06

Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo stringa. Compreso tutto quanto
occore per dare il lavoro compiuto. Quadro di parallelo stringa

cad.

262

262

sommano

262

1500,00 | €

393 000,00

EL.003.00
1k

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22lIl, CE| 20-37, 20-
38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.
Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. - 1x10 mm?2. Connesione delle stringhe di
campo ai quadri di parallelo stringa secondo le specifiche di progetto.

lunghezza media = 10000 m per ogni MW

44,5056 10 000,00

445 056,00

sommano

445 056,00

3,61

1606 652,16
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DIMENSIONI IMPORTI
N. CAP. / DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA H/ | QUANTITA'
N.VOCE MISURA |parti uguali| lunghez. [largh. peso UNITARIO TOTALE
11 |E.001.003.|Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2
a m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti BT interni al campo dai
quadri di parallelo stringa alle cabine di campo. mc
Sottocampo 1 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 2 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 3 1300,00( 1,00| 1,00 1300,00
Sottocampo 4 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 5 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 6 1300,00( 1,00| 1,00 1300,00
Sottocampo 7 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 8 1300,00( 1,00| 1,00 1.300,00
Sottocampo 9 1300,00( 1,00| 1,00 1300,00
sommano 11700,00| € 9,15 | € 107 055,00
12 | E.001.013 |Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa
alle cabine di campo. mc
Sottocampo 1 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 2 1.300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 3 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 4 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 5 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 6 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 7 1.300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 8 1.300,00 1,00 | 0,30 390,00
Sottocampo 9 1300,00 1,00 | 0,30 390,00
sommano 3510,00| € 32,80 | € 115 128,00
13 NP_07 [Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 63
mm per fibra ottica e alimentazione dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei
cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione.
Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle cabine di
campo. m
Sottocampo 1 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 2 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 3 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 4 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 5 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 6 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 7 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 8 1 300,00 1 300,00
Sottocampo 9 1 300,00 1 300,00
sommano 11700,00| € 22,00 | € 257 400,00
14 NP_27 [Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare BT. Song compresi:
I'installazione direttamente posata in sabbia, le giunzioni, i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavidotti BT interni al
campo, corrente continua, dai quadri parallelo stringa alle cabine di campo.
lunghezza media = 4000 m per ogni sottocampo m
Sottocampo 1 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 2 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 3 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 4 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 5 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 6 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 7 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 8 4.000,00 4 000,00
Sottocampo 9 4000,00 4 000,00
sommano 36 000,00 € 12,10 | € 435 600,00
15 | E.001.011 [Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle
cabine di campo. mc
Sottocampo 1 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 2 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 3 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 4 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 5 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 6 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 7 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 8 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
Sottocampo 9 1300,00( 1,00 | 0,70 910,00
sommano 8190,00| € 13,20 | € 108 108,00
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DIMENSIONI IMPORTI
N. CAP. / DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA H/ | QUANTITA'
N.VOCE MISURA |parti uguali| lunghez. [largh. peso UNITARIO TOTALE
16 NP_08 [Fornitura e posa in opera di cabina inverter e di trasformazione (CT). La voce
comprende: a) la preparazione del piano di posa per l'istallazione della cabina
(scavo, massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera
della cabina preassemblata e completa di inverter da 4000 kW, trasformatore da
4000 kVA, protezione del trasformatore, sezionamento e messa a terra della linea
MT, quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione e prese di servizio, ...),
gruppo di continuita (UPS) per alimentazione di servizi ausiliari e protezioni di
cabina elettrica, d) I'impianto di terra completo della cabina, e) palo d'illuminazione
esterna della cabina. Cabine di campo. cad.
9 9
sommano 9| € 150000,00 | € 1350 000,00
17 |E.001.003.|Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2
a m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti MT interni al campo
dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR). mc
tratto CR-CAB09 400,00 0,35( 1,20 168,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00| 0,35| 1,20 306,60
tratto CABO4 - CAB02 570,00| 0,35| 1,20 239,40
tratto CABO2 - CABO1 755,00 0,35| 1,20 317,10
tratto CABO1 - CAB03 300,00| 0,35| 1,20 126,00
tratto CABO3 - CAB05 280,00| 0,35| 1,20 117,60
tratto CABO5 - CAB06 150,00 0,35( 1,20 63,00
tratto CABO6 - CABO7 380,00| 0,35| 1,20 159,60
tratto CABO7 - CAB08 350,00| 0,35| 1,20 147,00
tratto CABO8 - CR 530,00| 0,35| 1,20 222,60
sommano 1719,90| € 9,15 | € 15 737,09
18 | E.001.013 |Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla
cabina d raccolta (CR). mc
tratto CR-CAB09 400,00 0,35( 0,30 42,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00| 0,35| 0,30 76,65
tratto CABO4 - CAB02 570,00| 0,35| 0,30 59,85
tratto CAB02 - CABO1 755,00| 0,35| 0,30 79,28
tratto CABO1 - CAB03 300,00| 0,35| 0,30 31,50
tratto CABO3 - CAB05 280,00| 0,35| 0,30 29,40
tratto CABO5 - CAB06 150,00 0,35( 0,30 15,75
tratto CABO6 - CABO7 380,00| 0,35| 0,30 39,90
tratto CABO7 - CAB08 350,00| 0,35| 0,30 36,75
tratto CABO8 - CR 530,00| 0,35| 0,30 55,65
sommano 466,73| € 32,80 | € 15 308,58
19 NP_07 [Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 160
mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione dorsali; b)
tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei
cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di
campo alla cabina d raccolta (CR). m
tratto CR-CAB09 400,00 400,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00 730,00
tratto CABO4 - CAB02 570,00 570,00
tratto CABO2 - CABO1 755,00 755,00
tratto CABO1 - CAB03 300,00 300,00
tratto CABO3 - CAB05 280,00 280,00
tratto CABO5 - CAB06 150,00 150,00
tratto CABO6 - CABO7 380,00 380,00
tratto CABO7 - CAB08 350,00 350,00
tratto CABO8 - CR 530,00 530,00
sommano 4.445,00| € 22,00 | € 97 790,00
20 NP_28 [Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV,
1x630 mm2. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina
d raccolta (CR). m
tratto CR-CAB09 3 400,00 1200,00
tratto CAB09 - CAB04 3 730,00 2 190,00
tratto CAB04 - CAB02 3 570,00 1710,00
tratto CABO2 - CABO1 3 755,00 2 265,00
tratto CABO1 - CABO3 3 300,00 900,00
tratto CABO3 - CABO5 3 280,00 840,00
tratto CABO5 - CAB06 3 150,00 450,00
tratto CABO6 - CABO7 3 380,00 1140,00
tratto CABO7 - CAB0O8 3 350,00 1 050,00
tratto CAB0O8 - CR 3 530,00 1590,00
sommano 12 285,00| € 49,00 | € 601 965,00
21 NP_29 |Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda (della
sezione di 35 mmq) in opera interrata entro scavo gia predisposto, escluso il
rinterro dello scavo computato a parte. Cavidotti MT interni al campo dalle
cabine di campo alla cabina d raccolta (CR). m
tratto CR-CABO9 400,00 400,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00 730,00
tratto CABO4 - CAB02 570,00 570,00
tratto CABO2 - CABO1 755,00 755,00
tratto CABO1 - CAB03 300,00 300,00
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. DIMENSIONI IMPORTI
N. CAP. / DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA H/ | QUANTITA'
N.VOCE MISURA |parti uguali| lunghez. [largh. peso UNITARIO TOTALE
tratto CABO3 - CAB05 280,00 280,00
tratto CABO5 - CAB06 150,00 150,00
tratto CABO6 - CABO7 380,00 380,00
tratto CABO7 - CAB08 350,00 350,00
tratto CABO8 - CR 530,00 530,00
sommano 4445,00| € 449 | € 19 958,05
22 NP_09 [Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di tutto
quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotti MT interni al campo dalle
cabine di campo alla cabina d raccolta (CR). m
tratto CR-CAB09 400,00 400,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00 730,00
tratto CABO4 - CAB02 570,00 570,00
tratto CABO2 - CABO1 755,00 755,00
tratto CABO1 - CAB03 300,00 300,00
tratto CABO3 - CAB05 280,00 280,00
tratto CABO5 - CAB06 150,00 150,00
tratto CABO6 - CABO7 380,00 380,00
tratto CABO7 - CAB08 350,00 350,00
tratto CABO8 - CR 530,00 530,00
sommano 4 445,00| € 4,30 | € 19 113,50
23 | E.001.011 [Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d
raccolta (CR). mc
tratto CR-CAB09 400,00 0,35( 1,20 168,00
tratto CABO9 - CAB04 730,00| 0,35| 1,20 306,60
tratto CABO4 - CAB02 570,00| 0,35| 1,20 239,40
tratto CABO2 - CABO1 755,00| 0,35| 1,20 317,10
tratto CABO1 - CAB03 300,00| 0,35| 1,20 126,00
tratto CABO3 - CAB05 280,00| 0,35| 1,20 117,60
tratto CABO5 - CAB06 150,00 0,35( 1,20 63,00
tratto CABO6 - CABO7 380,00| 0,35| 1,20 159,60
tratto CABO7 - CAB08 350,00| 0,35| 1,20 147,00
tratto CABO8 - CR 530,00| 0,35| 1,20 222,60
sommano 1866,90| € 13,20 | € 24 643,08
24 NP_10 [Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta (CR). La voce comprende: a) la
preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo, massetto in
cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del manufatto
(dimensioni 8,60 x 2,50 x2,70 m) prefabbricato e della vasca di sottofondazione
aventi le caratteristiche previste da progetto; c) il quadro MT di parallello, il
trasformatore e quantaltro occorre per il funzionamento della cabina come
previsto dal progetto, d) I'impianto di terra completo della cabina, e) palo
d'illuminazione esterna della cabina. Cabina di raccolta.
cad.
1 1
sommano 1| € 40 000,00 | € 40 000,00
25 NP_11 [Realizzazione in opera del locale servizi avente le caratteristiche previste dal
progetto definitivo. La voce comprende tutte le lavorazioni necessarie e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. Dimensioni esterne del manufatto
12,0 x 4,3 x 3,0 m. Locale servizi. a corpo
1 1
sommano 1| € 46 000,00 | € 46 000,00
26 NP_12 [Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza e dei sistemi di
telecontrollo. La voce comprende i pali per l'istallazione degli impianti, i plinti di
sostegno degli stessi, tutte le componenti dell'impianto e tutti gli accessori
necessari per dare gli impianti funzionanti. Compreso il collaudo degli impianti.
Impianti di videosorveglianza e di telecontrollo. a corpo
1 1
sommano 1 € 890112,00 | € 890 112,00
27 NP_13 [Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale finalizzato alla
raccolta dei parametri ambientali, compreso la Stazione Meteo, Pireliometri, e
Pirometri, le connessioni e quant'altro necessario per l'impianto funzionante.
Sistema di misurazioni ambientali. a corpo
1 1
sommano 1| € 97 912,32 | € 97 912,32
28 NP_14 " |Fresatura meccanica, profondita di circa cm 15, con passaggi incrociati di
affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili
dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe, carico e
trasporto in discarica dei materiali di risulta. Ripulitura del terreno alla fine delle
lavorazioni per la preparazione del primo impianto delle colture ortive e
delle aree destinate all'attivita di apicoltura. ha
Area 1 (AREAE) 47,4771 47,4771
Area 1 (AREA API) 0,367 0,3670
sommano 47,8441 € 340,00 | € 16 266,99
29 NP_17 |Realizzazione dell'area denominata "Progetto sociale", avente superficie
complessiva di 7360 mq, come prevista dal progetto definitivo. Compreso tutto
quanto occorre per dare |'area utilizzabile. a corpo
Area "Progetto sociale"
€ 220 800,00
CAP. B1 OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE
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30 | NP_18

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo A", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 3.546 mq e composta
da colture di fico d'India (n.253 piante) e colture di mandorlo (n. 106 piante).
Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase
di sistemazione finale, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la
messa a dimora delle piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto. Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo A

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio riportato
nella relazione agronomica del progetto definitivo.

8 959,34

31

NP_19

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo B", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 4.044 mq e composta
da colture di fico d'India (n. 809 piante) e colture di prugnolo (n. 404 piante).
Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase
di sistemazione finale, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la
messa a dimora delle piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto. Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo B

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio riportato
nella relazione agronomica del progetto definitivo.

9 696,96

32 | NP_20

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo C", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 3.659 mq e composta
da colture di fico d'India (n. 915 piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste
dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione, compreso la preparazione
del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la concimazione, la
realizzazione dell'impianto irriguo e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto. Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo C

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio riportato
nella relazione agronomica del progetto definitivo.

13 962,66

33

NP_30

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo D", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 3.445 mq e composta
da colture di fico d'India (n. 203 piante) e colture di prugnolo (n. 439 piante).
Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase
di produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a
dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione delle aree di
mitigazione - Tipo D

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio riportato
nella relazione agronomica del progetto definitivo.

6 934,40

CAP. B2

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

34

NP_21

Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali, allargamento
ed approfondimento di canali esistenti, canalizzazione dei corsi d'acqua naturali, a
qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il
fango, la melma e simili, eseguito con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri
stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: il taglio e I'eliminazione di
qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno e nell'interno dei canali e corsi
d'acqua; la rottura di trovanti e massi inferiori ad un metro cubo; il trasporto,
all'interno del cantiere , a colmata o a rilevato, delle materie di scavo a qualsiasi
distanza; la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita' stabilite in
capitolato; la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a
protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi, atti ad
impedire il disordinato ingresso delle acque nei canali. Sono esclusi gli oneri per il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. canali
con sez. idraulica di larghezza in sommita superiore a m. 3,00.

Sistemazione area interna interessata da impluvio

(riferimento - Opere sistemazione idraulica)
Area impluvio - largh. 30 m - lungh. 440 m - spess. medio 0.3m

mc

30

440,00

sommano

3300| €

3,91

€

12 903,00

CAP.C

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv

35

NP_22

Infrastruttura interrata per la realizzazione del cavidotto MT di collegamento dalla
cabina di raccolta alla sottostazione 30/36 kV mediante Trivellazione Orizzontale
Controllata T.O.C., per profondita fino a 15 metri in terreno di qualsiasi natura
(escluso rocce). Compreso lo scavo a sezione obbligata per il posizionamento
della trivella, I'opera di trivellazione, la fornitura e l'infilaggio delle tubazioni in
PEAD aventi le caratteristiche richieste dal progetto esecutivo, I'estrazione della
trivella, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti terminali e quant‘altro occorre per
dare il lavoro compiuto. TOC per la risoluzione delle interferenze tra il
cavidotto MT di colleg to dell'impi con la ione 30/36 kV ed

il reticolo idrografico, le reti infrastrutturali, etc.

TOC 1 - Interferenza RET1
TOC 2 - Interferenza RET2
TOC 3 - Interferenza RET3
TOC 4 - Interferenza FERR+TRATT
TOC 5 - Interferenza STR1
TOC 6 - Interferenza RET4
TOC 7 - Interferenza RET5
TOC 8 - Interferenza RET6
TOC 9 - Interferenza RET7
TOC 10 - Interferenza RET8
TOC 11 - Interferenza RET9
TOC 12 - Interferenza RET10
TOC 13 - Interferenza RET11

30,00
40,00
30,00
140,00
113,00
65,00
51,00
30,00
71,00
30,00
41,00
30,00
35,00

30,00
40,00
30,00
140,00
113,00
65,00
51,00
30,00
71,00
30,00
41,00
30,00
35,00

sommano

706,00| €

236,00

€

166 616,00

36

E.001.003.
a

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2
m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotto MT di collegamento
dell'impi con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1
tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

mc

-1,00

6 762,00
5 895,00
706,00

0,35
0,35
0,35

1,50
1,50
1,50

3 550,05
3094,88
-370,65

sommano

6274,28| €

9,15

57 409,62
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37

E.001.013

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotto MT di colleg dell'impi > con la
sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1

tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

mc

-1,00

6 762,00
5 895,00
706,00

0,35
0,35
0,35

0,30
0,30
0,30

710,01
618,98
-74,13

sommano

1254,86

32,80 | €

41 159,24

38

NP_07

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 160
mm (n.2) e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione dorsali;
b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei
cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto
con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1
tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00

6 762,00
5 895,00
706,00

6762,00
5895,00
-706,00

sommano

11951,00

22,00 | €

262 922,00

39

NP_28

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV,
1x630 mm2. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione
30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1
tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV

6 762,00
5 895,00

40 572,00
35 370,00

sommano

75 942,00

49,00 | €

3721 158,00

40

NP_29

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda (della
sezione di 35 mmq) in opera interrata entro scavo gia predisposto, escluso il
rinterro dello scavo computato a parte. Cavidotto MT di collegamento
dell'impi con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1
tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV

6 762,00
5 895,00

6 762,00
5 895,00

sommano

12 657,00

449 | €

56 829,93

41

NP_09

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di tutto
quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotto MT di collegamento
dell'i con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1

tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV

6 762,00
5 895,00

6 762,00
5 895,00

sommano

12 657,00

4,30 | €

54 425,10

42

E.001.011

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione
30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a cabina di sezionamento n.1

tratto da cabina di sezionamento n. 1 a sottostazione 30/36 kV

a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00

6 762,00
5 895,00
706,00

0,35
0,35
0,35

1,20
1,20
1,20

2840,04
2 475,90
-296,52

sommano

5019,42

13,20 | €

66 256,34

43

NP_23

Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione "cavi elettrici interrati” di
forma triangolare in lamiera di spessore 10/10 e lato di 30 cm completo di
sostegno tubolare di diametro 60 mm, di altezza pari a 1,5 metr. Compreso
l'infissione al suolo, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
Cavidotto MT di colleg to dell'impi con la sottostazione 30/36 kV.

(stimato 1 cartello ogni 100 m circa di cavidotto MT di collegamento)

cad.

130

130,00

sommano

130,00

55,00 | €

7 150,00

44

NP_24

Fornitura e posa in opera della cabina di sezionamento, avente le caratteristiche
tecniche e impiantistiche definite dal progetto. Compreso tutti i lavori per il suo
posizionamento e gli allacci per dare I'impianto e la cabina funzionanti. Cabina di
sezionamento del cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/36 kV.

cad.

1,00

sommano

1,00

19 000,00 | €

19 000,00

CAP.D

SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv

45

NP_25

Realizzazione della sottostazione di trasformazione 30/36 kV, comprensiva delle
opere edili, degli impianti tecnologici e dei sistemi di illuminazione e
videosorveglianza. Compreso quant‘altro occorre per dare I'opera compiuta.
Sottostazione di trasformazione 30/36 kV.

a corpo

500 000,00

46

E.001.002

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi meccanici in
terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione del materiale scavato e la sistemazione dello
stesso sul ciglio dello scavo, ovvero il suo allontanamento provvisorio (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non recare intralcio. Le
eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto
di trattamento, saranno pagate a parte. Realizzazione di viabilita di accesso
alla Sottostazione di trasformazione 30/36 kV.

Viabilita di accesso alla Sottostazione di trasformazione 30/36 kV

460,00

10,00

0,30

1.380,00

sommano

1 380,00

3,10 | €

4 278,00

47

OF.005.00
9

Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. Realizzazione di
viabilita di accesso alla Sottostazione di trasformazione 30/36 kV.

Viabilita di accesso alla Sottostazione di trasformazione 30/36 kV
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sommano

1.380,00

€

3,71

€ 5119,80

48

Inf.001.008

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Realizzazione di viabilita di accesso alla Sottostazione di trasformazione
30/36 kV.

Viabilita di accesso alla Sottostazione di trasformazione 30/36 kV

mc

1 380,00

0,30

414,00

sommano

414,00

€

17,00

€ 7 038,00

CAP.E

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa

49

NP_26

Realizzazione della connessione tramite cavidotto AT della sottostazione di
trasformazione 30/36 kV alla stazione TERNA S.p.A. Compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto secondo le specifiche tecniche del progetto
esecutivo. Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.

a corpo

€ 39 610,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 33971 863,68

DISTINTA DELLE VOCI COSTITUENTI IL TOTALE IMPORTO LAVORI

IMPIANTO AGROVOLTAICO (compreso monitoraggio ambientale) € 28930272,69
OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE € 32618,96
CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv € 4 452 926,23
SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv € 516 435,80
CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa € 39 610,00
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ELENCO DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
IMPIANTO AGROVOLTAICO "VACCARELLA" - LUCERA (FG) - INE VACCARELLA SRL

N.

TARIFFA

DESCRIZIONE DELLA VOCE

UNITA' DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

NP_01

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con con pali in acciaio zincato a caldo infissi nel terreno e rete
metallica in maglia sciolta, zincata e plastificata, con un’altezza totale dal piano di calpestio di 2,1 metri di altezza,
con sollevamento da terra di circa 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

m

€

18,26

NP_02

Fornitura e posa in opera di cancello, avente luce netta pari a 5 m, realizzato con telaio in acciao zincato e verniciato
con apposta rete metallica. Compreso la realizzazione dei plinti di ancoraggio al terreno, dei montanti fissi, degli
accessori e di quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

cad.

4 000,00

E.001.002

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e
consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie,
I'estrazione del materiale scavato e la sistemazione dello stesso sul ciglio dello scavo, ovvero il suo allontanamento
provvisorio (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non recare intralcio. Le eventuali
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

3,10

OF.005.009

Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.

mq

3,71

Inf.001.008

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

17,00

NP_03

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaioS 355 JR zincato a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461)
costituenti i montanti dei tracker. | montanti saranno infissi nel terreno ad una profondita variabile tra 1,5 m e 2,0 m,
come da prescrizioni del progetto esecutivo, mediante 'impiego di attrezzature battipalo.

cad.

190,00

NP_04

Fornitura e posa in opera delle strutture "TRACKER" motorizzati monoassiali, costituenti le strutture di supporto dei
pannelli fotovoltaici (vela). E' compresa la fornitura ed il montaggio per ciascun tracker di: a) delle strutture mobili di
sostegno ai moduli fotovoltaici, costituite ada arcarecci in acciaio S 355 JR zincati a caldo (secondo la norma UNI-
EN-ISO1461) e sezione ad omega; b) dell'asse di rotazione orizzontale realizzatada profili in acciaio S 355 JR (file
esterne) e da profili in acciaio S 275 JR (file interne) zincati a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461); c) del
sistema di movimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito (computato per modulo
standardizzato 2Px12).

cad.

1680,00

NP_05

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, marca JA Solar, modello JAM78S30-610/GR , in silicio
monocristallino, dotato di diodi di by-pass, di potenza nominale pari a 610 Wp. Compreso gli acccessori per la
connessione, il materiale di consumo per l'istallazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

cad.

213,50

NP_06

Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo stringa. Compreso tutto quanto occore per dare il lavoro compiuto.

cad.

1500,00

EL.003.001.k

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale
(norme CEI 20-13, CEI 20-22lll, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. - 1x10 mm?

3,61

E.001.003.a

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresi I'estrazione e
'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento
del materiale scavato nellambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc).

9,15

E.001.013

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi
meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale,
la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

32,80

NP_07

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 63 mm per fibra ottica e
alimentazione dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei cavidotti; d)
pozzetti di ispezione.

22,00

NP_27

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare BT. Sono compresi: l'installazione direttamente posata
in sabbia, le giunzioni, i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

12,10

E.001.011

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo scavo, compreso la pistonatura a
strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

13,20

NP_08

Fornitura e posa in opera di cabina inverter e di trasformazione (CT). La voce comprende: a) la preparazione del
piano di posa per l'istallazione della cabina (scavo, massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa
in opera della cabina preassemblata e completa di inverter da 4000 kW, trasformatore da 4000 kVA, protezione del
trasformatore, sezionamento e messa a terra della linea MT, quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione e
prese di servizio, ...), gruppo di continuita (UPS) per alimentazione di servizi ausiliari e protezioni di cabina elettrica,
d) l'impianto di terra completo della cabina, e) palo d'illuminazione esterna della cabina.

cad.

150 000,00

17

NP_28

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV, 1x630 mm?2.

49,00

18

NP_29

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda (della sezione di 35 mmq) in opera interrata
entro scavo gia predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a parte.

4,49

NP_09

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia predisposto e computato a parte,
compreso giunti e giunzioni delle fibre e di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto.

4,30

20

NP_10

Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta (CR). La voce comprende: a) la preparazione del piano di posa per
l'istallazione del manufatto (scavo, massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del
manufatto (dimensioni 8,60 x 2,50 x2,70 m) prefabbricato e della vasca di sottofondazione aventi le caratteristiche
previste da progetto; c) il quadro MT di parallello, il trasformatore e quant'altro occorre per il funzionamento della
cabina come previsto dal progetto, d) l'impianto di terra completo della cabina, e) palo d'illuminazione esterna della
cabina.

cad.

40 000,00

21

NP_11

Realizzazione in opera del locale servizi avente le caratteristiche previste dal progetto definitivo. La voce comprende
tutte le lavorazioni necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. Dimensioni esterne del manufatto
12,0x4,3x3,0m.

a corpo

46 000,00
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22

NP_12

Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza e dei sistemi di telecontrollo. La voce comprende i pali
per listallazione degli impianti, i plinti di sostegno degli stessi, tutte le componenti dell'impianto e tutti gli accessori
necessari per dare gli impianti funzionanti. Compreso il collaudo degli impianti.

a corpo

€ 890 112,00

23

NP_13

Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale finalizzato alla raccolta dei parametri ambientali,
compreso la Stazione Meteo, Pireliometri, e Pirometri, le connessioni e quant'altro necessario per I'impianto
funzionante.

a corpo

€ 9791232

24

NP_14

Fresatura meccanica, profondita di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento
manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe,
carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta.

ha

€ 340,00

25

NP_17

Realizzazione dell'area denominata "Progetto sociale", avente superficie complessiva di 10560 mq, come prevista
dal progetto definitivo. Compreso tutto quanto occorre per dare l'area utilizzabile.

a corpo

€ 220 800,00

26

NP_18

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo A", da realizzare all'esterno dell'impianto recintato, aventi superficie
complessiva pari a 3.546 mq e composta da colture di fico d'India (n.253 piante) e colture di mandorlo (n. 106
piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la concimazione e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto.

a corpo

€ 8 959,34

27

NP_19

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo B", da realizzare all'esterno dell'impianto recintato, aventi superficie
complessiva pari a 4.044 mq e composta da colture di fico d'India (n. 809 piante) e colture di prugnolo (n. 404
piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la concimazione e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto.

a corpo

€ 9 696,96

28

NP_20

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo C", da realizzare all'esterno dellimpianto recintato, aventi superficie
complessiva pari a 3.659 mq e composta da colture di fico d'India (n. 915 piante). Compreso di tutte le lavorazioni
previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e
la messa a dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto.

a corpo

€ 13962,66

29

NP_30

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo D", da realizzare all'esterno dell'impianto recintato, aventi superficie
complessiva pari a 3.445 mq e composta da colture di fico d'India (n. 203 piante) e colture di prugnolo (n. 439
piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione, compreso
la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione
dell'impianto irriguo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.

a corpo

€ 6 934,40

30

NP_21

Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali, allargamento ed approfondimento di canali
esistenti, canalizzazione dei corsi d'acqua naturali, a qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso il fango, la melma e simili, eseguito con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri stabiliti dal
capitolato ed in particolare i seguenti: il taglio e I'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno e
nell'interno dei canali e corsi d'acqua; la rottura di trovanti e massi inferiori ad un metro cubo; il trasporto, all'interno
del cantiere , a colmata o a rilevato, delle materie di scavo a qualsiasi distanza; la sistemazione delle terre e dei
depositi secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli
a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi, atti ad impedire il disordinato ingresso delle
acque nei canali. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti. canali con sez. idraulica di larghezza in sommita superiore a m. 3,00.

31

NP_22

Infrastruttura interrata per la realizzazione del cavidotto MT di collegamento dalla cabina di raccolta alla
sottostazione 30/36 kV mediante Trivellazione Orizzontale Controllata T.O.C., per profondita fino a 15 metri in
terreno di qualsiasi natura (escluso rocce). Compreso lo scavo a sezione obbligata per il posizionamento della
trivella, I'opera di trivellazione, la fornitura e l'infilaggio delle tubazioni in PEAD aventi le caratteristiche richieste dal
progetto esecutivo, I'estrazione della trivella, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti terminali e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto.

€ 236,00

32

NP 23

Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione "cavi elettrici interrati" di forma triangolare in lamiera di
spessore 10/10 e lato di 30 cm completo di sostegno tubolare di diametro 60 mm, di altezza pari a 1,5 metr.
Compreso l'infissione al suolo, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.

cad.

€ 55,00

33

NP _24

Fornitura e posa in opera della cabina di sezionamento, avente le caratteristiche tecniche e impiantistiche definite
dal progetto. Compreso tutti i lavori per il suo posizionamento e gli allacci per dare l'impianto e la cabina funzionanti

cad.

€ 19000,00

34

NP_25

Realizzazione della sottostazione di trasformazione 30/36 kV, comprensiva delle opere edili, degli impianti
tecnologici e dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera
compiuta.

a corpo

€ 500 000,00

35

NP_26

Realizzazione della connessione tramite cavidotto AT della sottostazione di trasformazione 30/36 kV alla stazione
TERNA S.p.A. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto secondo le specifiche tecniche del
progetto esecutivo.

a corpo

€ 39610,00
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