



REGIONE SARDEGNA  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
COMUNE DI GUSPINI  
COMUNE DI PABILLONIS



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale  
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO  
DENOMINATO "AGRIPAULI"  
DI POTENZA NOMINALE PARI A 67,054 MW<sub>ac</sub>  
E POTENZA DI PICCO PARI A 67,725 MW  
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Società proponente

 **ICA XII SRL**

Via Giuseppe Ferrari 12

00195 Roma (Italia)

C.F. / P.IVA 16456131008

| Revisione                      | Data         | Descrizione                                 | Eseguito | Verificato | Approvato |
|--------------------------------|--------------|---|----------|------------|-----------|
| 0.0                            | 19/04/2023   | Prima emissione per procedura di VIA        | AO       | CS         | DLP       |
| <b>Codice</b><br>ICA_103_REL10 | <b>Scala</b> | <b>Titolo elaborato</b><br>Quadro Economico |          |            |           |

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

Valore complessivo dell'opera

| DESCRIZIONE  | IMPORTI IN €           | IVA %     | TOTALE IN €            |
|--|------------------------|-----------|------------------------|
| <b>CAT A) COSTO DEI LAVORI</b>   |                        |           |                        |
| A.1) Realizzazione impianto fotovoltaico   | 63.896.398,46 €        | 22        | 77.953.606,13 €        |
| A.1) Dismissione impianto  | 1.500.000,00 €         | 22        | 1.830.000,00 €         |
| A.2) Costi della Sicurezza   | 550.000,00 €           | 22        | 671.000,00 €           |
| A.3) Opere di Mitigazione  | 70.400,00 €            | 22        | 85.888,00 €            |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale   | 30.000,00 €            | 22        | 36.600,00 €            |
| A.5) Elettrodotto di connessione 36kV alla RTN   | 1281114,14             | 22        | 1.562.959,25 €         |
| <b>TOTALE SPESE CAT A</b>  | <b>67.327.912,60 €</b> | <b>22</b> | <b>82.140.053,38 €</b> |
| <b>CAT B) SPESE GENERALI</b>   |                        |           |                        |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità generale dell'opera | 918.621,92 €           | 22        | 1.120.718,74 €         |
| B.2) Collaudi delle opere, inclusi: collaudo tecnico, collaudo amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici  | 24.491,10 €            | 22        | 29.879,14 €            |
| B.3) Spese di consulenza e supporto tecnico  | 87.914,39 €            | 22        | 107.255,56 €           |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)   |                        |           |                        |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e collaudi B.4)   | 44.060,96 €            | 22        | 53.754,37 €            |
| B.6) Imprevisti  | 1.203.279,54 €         | 22        | 1.468.001,04 €         |
| B.7) Spese varie   | 253.553,67 €           | 22        | 309.335,48 €           |
| <b>TOTALE SPESE CAT B</b>  | <b>2.531.921,58 €</b>  |           | <b>3.088.944,32 €</b>  |
| <b>CAT C) SPESE GENERALI</b>   |                        |           |                        |
| C.1) Imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.  | -                      | -         | -                      |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"</b>   |                        |           |                        |
| <b>TOTALE (A + B + C)</b>  | <b>69.859.834,18 €</b> | <b>22</b> | <b>85.228.997,70 €</b> |