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1. PREMESSA  

La “Sardegna Prime s.r.l.” è una società costituita per realizzare un impianto eolico in Sardegna, 

denominato “Parco Eolico Gallura”, nel territorio del Comune di Luras e Tempio Pausania (Provincia 

di Sassari) con punto di connessione a 150 kV in corrispondenza della stazione elettrica RTN Terna 

“Tempio” 150 kV nel Comune di Calangianus (SS). A tale scopo la Ge.co.D’Or. s.r.l., società italiana 

impegnata nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare 

focus nel settore dell’eolico e proprietaria della suddetta società, si è occupata della progettazione 

definitiva per la richiesta di Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione e l’esercizio del suddetto 

impianto eolico e della relativa Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). 

 
Figura 1.1: Localizzazione Parco Eolico Gallura 

Figura 1.2: Localizzazione Parco Eolico Gallura con individuazione dei Comuni interessati 
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2. QUADRO ECONOMICO 

 

 
 

 

A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 52 736 697 10% 58 010 367
A.2) Oneri di sicurezza 479 220 10% 527 142
A.3) Opere di mitigazione 1 240 000 22% 1 512 800

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 
Progetto di Monitoraggio Ambientale 170 000 22% 207 400
A.5) Opere connesse 25 128 000 10% 27 640 800
A.6) Lavori per la dismissione impianto 3 063 153 22% 3 737 047
A.7) Opere di compensazione ambientale 1 055 000 22% 1 287 100
TOTALE A 83 872 070 92 922 655

B) SPESE GENERALI

B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di 
impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di 
monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità,

293 552 22% 358 134
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 125 808 22% 153 486
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 116 797 22% 142 492
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini 140 000 22% 170 800
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 67 098 22% 81 859
B.6) Imprevisti 251 616 22% 306 972
B.7) Spese varie (inclusi i terreni) 838 721 22% 1 023 239
TOTALE B 1 833 592 2 236 982

C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttorie) 83 630 0 83 630
"Valore complessivo dell'opera"
TOTALE (A + B + C) 85 789 292 95 243 268

Quadro Economico Impianto Gallura 11 WTG SG 170 HH115 - 79,2 MW + BESS 64,8 MW
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