

IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 72 MW WIND + 35 MW BESS COMUNE DI GUAGNANO (LE)

Quadro Economico

03	26/04/2023	REVISIONE	F.DE CASTRO	F.DE CASTRO	A. SERGI
02	09/08/2022	REVISIONE	F.DE CASTRO	F.DE CASTRO	A. SERGI
01	24/03/2022	REVISIONE	F.DE CASTRO	F.DE CASTRO	A. SERGI
00	18/03/2022	PRIMA EMISSIONE	F.DE CASTRO	F.DE CASTRO	A. SERGI
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

GRE VALIDATION

TEAM	CHINNICI	TAMMA
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT IMPIANTO EOLICO GUAGNANO	CODE																		
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION							
	GRE	EEC	R	2	6	I	T	W	1	6	1	1	7	0	0	0	8	4	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	127 643 470,61 €	10%	140 407 817,67 €
A.2) Oneri di sicurezza	2 604 968,79 €	10%	2 865 465,67 €
A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	183 774,80 €	10%	202 152,28
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	35 500,00 €	22%	43 310,00 €
A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	202 140,00	22%	246 610,80
TOTALE A	130 669 854,20 €		143 765 356,42 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	432 000,00 €	22%	527 040,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	72 000,00 €	22%	87 840,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20 000,00 €	22%	24 400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	432 000,00 €	22%	527 040 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	38 240,00 €	22%	46 652,80 €
B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i>	3 829 304,12	10%	4 212 234,53
B.7) Spese varie		0%	0,00 €
TOTALE B	4 823 544,12 €		5 425 207,33 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	135 493 398,32 €		149 190 563,75 €