



REGIONE PUGLIA



CITTA' DI BRINDISI

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO "AGROVOLTAICO" PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 27,308 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO DENOMINATO "BRINDISI LOIZZO" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI.

progettato e sviluppato da



Via Gen. Giacinto
Antonelli n.3
70043
Monopoli (BA)



Ing. Emanuele Verdoscia
Via Villafranca n.42
73041
Carmiano (LE)

DATI CATASTALI: Brindisi Fg. 179 P.Illa 45,123,124,226,227,228,229,266,
86,130,131,215,230,231,232,233,234
Fg 186 P.Illa 210,217,218,224,237,472,508,690,545
Mesagne Fg. 103 P.Illa 60,61,58,57,56,46,83



<i>Elaborato</i>	<i>Tecnico</i>
Quadro economico	Ing. Emanuele Verdoscia

Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	14.394.000,00 €	10,00%	15.833.400,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	133.500,00 €	10,00%	146.850,00 €
A.3) Opere di mitigazione	43.000,00 €	10,00%	47.300,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	55.000,00 €	22,00%	67.100,00 €
A.5) Opere connessione	3.756.000,00 €	10,00%	4.131.600,00 €
TOTALE A	18.381.500,00 €		20.226.250,00 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	40.000,00 €	22,00%	48.800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	8.000,00 €	22,00%	9.760,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00 €	22,00%	6.100,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	5.500,00 €	22,00%	6.710,00 €
B.6) Imprevisti	30.000,00 €	22,00%	36.600,00 €
B.7) Spese varie	30.000,00 €	22,00%	36.600,00 €
TOTALE B	118.500,00 €		144.570,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			0,00 €
"Valore complessivo dell'opera"	18.500.000,00 €		20.370.820,00 €
TOTALE (A + B + C)			