

ELENCO PREZZI UNITARI

Realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato di potenza nominale pari a 78 MWp, denominato "IUDICA" sito tra i Comuni di Ramacca (CT), Castel di Iudica (CT) e Aidone (EN), nelle Località quali c.da "Cacocciola" e "Belmontino Sott.no"

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 2 s.r.l.

Rev01	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 15/05/2023
Redatto		Approvato
<i>Ing. Emanuele Canterino</i>		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
IUDICA-PDR07-R1		PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€1.474.719,91		€ 1.474.719,91	€1.474.719,91		0,048	4,76
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 282.818,78		€ 282.818,78	€ 282.818,78		0,009	0,91
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 5.162,95	€ 5.162,95	€ 5.162,95	€ 5.162,95		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€923.685,00	€ 923.685,00	€ 923.685,00	€923.685,00		0,030	2,98
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 151.821,18		€ 151.821,18	€ 151.821,18		0,005	0,49
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
		€111.232,00		€ 111.232,00	€111.232,00		0,004	0,36
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€20.682.450,00		€20.682.450,00	€20.682.450,00		0,668	66,77
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€4.957.650,00	€4.957.650,00	€4.957.650,00	€4.957.650,00		0,160	16,00
B.3	MODULI	€15.724.800,00	€15.724.800,00	€15.724.800,00	€ 15.724.800,00		0,508	50,76
C	SISTEMA DI POTENZA	€5.955.378,00		€ 5.955.378,00	€5.955.378,00		0,192	19,23
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€5.955.378,00	€5.955.378,00	€5.955.378,00	€5.955.378,00		0,192	19,23
D	CONNESSIONE RETE	€2.505.000,00		€ 2.505.000,00	€2.505.000,00		0,081	8,09
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€63.000,00		€63.000,00	€63.000,00		0,002	0,20
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€2.442.000,00		€ 2.442.000,00	€2.442.000,00		0,079	7,88
E	COSTI DISMISSIONE	€421.453,20		€ 421.453,20	€421.453,20		0,014	1,36
G.1	SMANTELLAMENTO	€245.204,00	€245.204,00	€245.204,00	€245.204,00		0,008	0,79
G.2	DEMOLIZIONI	€79.097,20	€ 79.097,20	€ 79.097,20	€79.097,20		0,003	0,26
G.3	RIPRISTINI	€97.152,00	€ 97.152,00	€ 97.152,00	€97.152,00		0,003	0,31
F	TOTALE	€30.976.001,11	€ 30.976.001,11	€30.976.001,11	€30.976.001,11		100	100