

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Provincia di Oristano  
**COMUNI DI SOLARUSSA E SIAMAGGIORE**

TITOLO  
TITLE

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**DI UN NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "GIOJANA"**

PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Sviluppatore:

ENERGETICA  AGROLUX s.r.l.

Progettisti:

Studio Ing. Giuliano Giuseppe Medici  
Studio Ing. Valeria Medici

COMMITTENTE  
CLIENT

**GIOJANA s.r.l.**

OGGETTO  
OBJECT

**QUADRO ECONOMICO**

REL

**S05**

DATA / DATE

**MAGGIO 2023**

AUTORE/CREATOR

**F.C.**

CONTROLLO/EDIT

**G.G.M.**

APPR

**G.C.**

REV

**00**

# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNI DI SOLARUSSA E SIAMAGGIORE (OR)

## PROGETTO DEFINITIVO

DI UN NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "GIOJANA"

QUADRO ECONOMICO OPERA PRIVATA

Sviluppatore:

*Energetica Agrolux s.r.l.*

Progettisti:

*Studio Dott. Ing. Giuliano G. Medici*

*Studio Dott. Ing. Arch. Valeria Medici*

Cliente:

*Giojana s.r.l.*

maggio 2023

**QUADRO ECONOMICO**

| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>  |                      |              |                                    |
|---|----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>  |                      |              |                                    |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTI IN €</b>  | <b>IVA %</b> | <b>TOTALE €<br/>(IVA compresa)</b> |
| <b>A) COSTO DEI LAVORI</b>  |                      |              |                                    |
| A.1) Interventi previsti  | 50.501.466,33        | 10%          | 55.551.612,96                      |
| A.2) Oneri di sicurezza   | 200.000,00           | 10%          | 220.000,00                         |
| A.3) Opere di mitigazione   | 238.374,00           | 10%          | 262.211,40                         |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale  | 1.645.638,60         | 10%          | 1.810.202,46                       |
| A.5) Opere connesse   | 298.582,98           | 10%          | 328.441,28                         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>52.884.061,91</b> | <b>10%</b>   | <b>58.172.468,10</b>               |
| <b>B) SPESE GENERALI</b>  |                      |              |                                    |
| B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 2.115.362,48         | 22%          | 2.580.742,23                       |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico  | 80.000,00            | 22%          | 97.600,00                          |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | 264.420,31           | 22%          | 322.592,78                         |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini<br><i>(include le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>  | 250.000,00           | 22%          | 305.000,00                         |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)  | 84.614,50            | 22%          | 103.229,69                         |
| B.6) Imprevisti   | 500.000,00           | 22%          | 610.000,00                         |
| B.7) Spese varie  | 200.000,00           | 22%          | 244.000,00                         |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>3.494.397,29</b>  | <b>22%</b>   | <b>4.263.164,70</b>                |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (STMG, A.U. regionale) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.   | <b>114.000,00</b>    | 22%          | <b>139.080,00</b>                  |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"<br/>TOTALE (A + B + C)</b>   | <b>56.492.459,20</b> |              | <b>62.574.712,80</b>               |