



REGIONE PUGLIA



CITTA' DI BRINDISI

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO "AGROVOLTAICO" PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 12,5 MWe POTENZA MODULI PARI A 12,52 MWp CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO DENOMINATO "BRINDISI TORMARESCA" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI.

progettato e sviluppato da



Via Gen. Giacinto
Antonelli n.3
70043
Monopoli (BA)



Ing. Emanuele Verdoscia
Via Villafranca n.42
73041
Carmiano (LE)

DATI CATASTALI:

Brindisi Fg. 171 P.IIa 8,9,10,21,25,532,536,677,681,683,685,687,689



Elaborato

Tecnico

Relazione archeologica

Dott.ssa Paola Iacovazzo

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
A) COSTO DEI LAVORI	
A1) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO	5 601 620,00 €
LAVORI PER REALIZZAZIONE OPERE DI RETE	2 630 000,00 €
TOTALE	8 231 620,00 €
A2) IMPORTO PER LA SICUREZZA	70 372,00 €
SOMMANO I LAVORI	8 301 992,00 €
B) SPESE GENERALI	
B1) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavoried al coordinamento della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
	59 000,00 €
B2) Spese per attività di consulenza o di supporto	10 000,00 €
B3) Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10 000,00 €
B4) Spese per rilievi, accertamenti, provedi laboratorio, indagini, e verifiche tecniche	20 000,00 €
B5) Oneri di Legge su spese tecniche B1+B2+B3+B4 (iva)	21 780,00 €
B6) Imprevisti	4 950,00 €
B7) Spese di connessione rete	17 325,00 €
B8) Diritti reali su terreni impianto	3 018 330,00 €
B9) Acquisto terreno per stazione di utenza	133 333,00 €
B10) Indennità di Esproprio	6 183,00 €
SOMMANO I LAVORI	3 300 901,00 €
C) ONERI FISCALI	
C1) iva su spese generali	56 013,76 €
C2) iva su realizzazione impianto	830 199,20 €
SOMMANO I LAVORI	886 212,96 €
E) ONERI PER DEMOLIZIONE E RIPRISTINO	
E1) ESECUZIONE DEI LAVORI	99 818,00 €
E2) SICUREZZA	7 100,00 €
E3) SPESE GENERALI	25 126,36 €
SOMMANO I LAVORI	132 044,36 €
TOTALE INTERVENTO	12 621 150,32 €