




PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 57 MW<sub>p</sub>, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI 10 MWh DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTELLO E MONTELONGO (CB)

## PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: ROTELLO SOLAR s.r.l.

PROGETTISTA:



TITOLO ELABORATO:

**QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA**

ELABORATO n° :

BI026F-D-RO00-GEN-CM-01-01

NOME FILE :

BI026F-D-RO00-GEN-CM-01-01.dcf

SCALA :

-

DATA :

Marzo 2023

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00	Dicembre 2022	Emissione	P.Dal Negro	M.Palvarini	S. Venturini
	01	Marzo 2023	Aggiornamento di allineamento	P.Dal Negro	M.Palvarini	S. Venturini
	02					
	03					
	04					

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
a1) Lavori	40.793.917,70
a2) Opere di Mitigazione	101.900,00
a3) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	543.065,63
a4) Opere connesse	2.480.886,53
Sommano A	<b>43.919.769,86</b>
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
b1) Oneri sicurezza (0,8%)	351.358,16
Sommano B	<b>351.358,16</b>
C) Somme a disposizione per:	
c1) Oneri per lavori in economia	0,00
c2) Rilievi accertamenti indagini e assistenze archeologiche	35.625,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	560.790,00
c4) Imprevisti (1,5% dei lavori)	658.796,55
c5) Acquisizione aree o immobili, servitù	6.000,00
c6) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva e studio di impatto ambientale, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	218.067,00
c7) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità ei lavori, assicurazione dei dipendenti	1.679.931,20
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	296.458,45
c9) Oneri di legge su spese tecniche	94.737,16
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio (geotecniche, chimiche e pedologiche) e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	138.347,28
c12) IVA ed eventuali altre imposte (al 10%)	4.372.806,24
c13) IVA ed eventuali altre imposte (al 22%)	931.000,02
Sommano C	<b>8.992.558,88</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>53.263.686,90</b>

COMMITTENTE: Rotello Solar s.r.l.