



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

PORTI DI MESSINA, MILAZZO, TREMESTIERI, VILLA SAN GIOVANNI E REGGIO CALABRIA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MOLO NORIMBERGA DEL PORTO DI MESSINA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA RADICE OVEST E AMPLIAMENTO DEL MOLO NORIMBERGA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



SCALA:

1 8

0 0 7

P R

0 1 0

- 1

A M M

ELAB./TAV.:

R.10

TITOLO:

Quadro economico

PROGETTAZIONE:

Capogruppo Mandataria:



MODIMAR Srl - Via Monte Zebio 40 - ROMA

Dott. Ing. Paolo Contini

Mandante:



Dott. Ing. Niccolò Saraca

Mandante:



Dott. Ing. Antonino Sutera

Mandante:



Dott. Ing. Alfredo Ingletti

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE
	1	28/04/2023	INTEGRAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL MOLO E AGGIORNAMENTO TITOLO PFTE
	0	27/01/2021	EMISSIONE

R.U.P.:

Ing. Massimiliano MACCARONE

VISTI/APPROVAZIONI:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Porti di Messina, Milazzo, Tremmestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria
Lavori d'ampliamento del Molo Norimberga del Porto di Messina
Intervento di consolidamento della radice ovest e ampliamento del molo Norimberga

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

STIMA DEI LAVORI:

A.1	Importo Lavori	€ 26 581 672.60
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 531 633.45
A.3	Importo dei lavori con oneri per la sicurezza	€ 27 113 306.05
A	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 26 581 672.60

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

B.01	Lavori in economia, previsti in progetto es esclusi dall'appalto	€ -
B.02	Spese per Rilievi, Accertamenti e indagini (incluse spese e tasse):	€ 40 000.00
B.03	Spese per Allacciamenti e/o spostamento pubblici servizi	€ 10 000.00
B.04	Spese per Esprori	€ -
B.05	Prove di laboratorio sui materiali	€ 266 000.00
B.06	Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, CSE, ecc., incluso contributo INARCASSA 4%)	€ 1 594 900.36
B.07	Spese per Verifica Preventiva della Progettazione (ex art. 26 DLGS 50/2016)	€ 30 000.00
B.08	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 25 000.00
B.09	Spese per attività di Consulenza e di Supporto	€ -
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25 000.00
B.11	Spese per Pubblicità di cui all'art.29 della Legge 166/02	€ 15 000.00
B.12	Monitoraggio Archeologico in corso d'opera	€ 7 500.00
B.13	Monitoraggio Ambientale	€ 10 000.00
B.14	Imprevisti e arrotondamenti	€ 531 633.45
B.15	IVA esente ai sensi dell'art. 9, punto 6, del DPR n. 633/72	€ -
B	Totale somme a disposizione	€ 2 555 033.81
	TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 29 136 706.41