



REGIONE
MOLISE



COMUNE DI
CASACALENDA



COMUNE DI
MORRONE DEL SANNIO



COMUNE DI
SANT'ELIA A PIANISI



COMUNE DI
RIPABOTTONI

--

<i>Committente:</i>	RWE	RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it
---------------------	-----	---

<i>Titolo del Progetto:</i>	PARCO EOLICO "SANT'ELIA"
-----------------------------	--------------------------

<i>Documento:</i>	PROGETTO DEFINITIVO	<i>N° Documento:</i>	PESE_EGCR_4
-------------------	---------------------	----------------------	-------------

ID PROGETTO	PESE	DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4
-------------	------	-------------	----	------------	---	----------	----

<i>Elaborato:</i>	Quadro economico
-------------------	------------------

FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	-	NOME FILE:	PESE_EGCR_4_Quadro economico.pdf
---------	--------	--------	---	------------	----------------------------------

<i>Progettisti:</i>	<i>Progettazione:</i>
dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott.ing Amedeo Costabile dott. Ing. Francesco Meringolo	<p>Gruppo di lavoro:</p> <p>dott.ing Denise Di Cianni</p> <p>dott.ing Diego De Benedittis</p> <p>dott.ing Pasquale Simone Gatto</p> <p>dott.geol. Martina Petracca</p>

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	12/04/2023	PRIMA EMISSIONE	New. Dev.	RWE	RWE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A) Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti	42.840.223,68	10	47.124.246,05
A.2) Oneri di sicurezza	857.019,83	10	942.721,82
A.3) Opere di mitigazione	10.768,01	10	11.844,81
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25.000,00	10	27.500,00
A.5) Opere di connessione	100.980,00	10	111.078,00
TOTALE A	43.833.991,52	10	48.217.390,68
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	250.000,00	22	305.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	250.000,00	22	305.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	22	30.500,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	40.000,00	22	48.800,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	22.600,00	22	27.572,00
B.6) Imprevisti	857.019,83	10	942.721,82
B.7) Spese varie	70.000,00	10	77.000,00
TOTALE B	1.514.619,83	-	1.736.593,82
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	40.983,61	22	50.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	45.389.594,97	-	50.003.984,50