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PUGLIA GIOVANNI ROTONDO FOGGIA MANFREDONIA MARCO IN LAMIS

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “LA FEUDALE” ED OPERE DI CONNESSIONE

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido
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DESCRIZIONE IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Demolizioni 29°194,94
A.2 )Movimento terra 748'024,26
A.3) Strutture e strade 1'363'017,49
A.4) Impianto fotovoltaico 14'3407266,00
Sommano 16'480502,69
IVA (10%) 187128°552,96
A.5) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 413"760,19
IVA (10%) 455'136,21
A.6) Opere di mitigazione 66324,06
IVA (22%) 80'915,35
A.7) Per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 16"200,00
IVA (10%) 17°820,00
A.8) Opere connesse 4°047°721,00
IVA (10%) 4'452'493,10
TOTALE A 21°024'507,94
TOTALE A (Iva compresa) 23'134°917,62
B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attivita preliminari, alle conferenze dei servizi, alla

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita 175°000,00
IVA (22%) 213°500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 200°000,00
IVA (22%) 244’000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 40°000,00
IVA (22%) 48°800,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale) 50°000,00
IVA (22%) 61°000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3) 19°600,00
IVA (22%) 237912,00
B.6) Imprevisti (2% A.1) 329610,05
IVA (10%uan Perez  362'571,05
Templado
B.7) Spese Varie P A 100°000,00
%6.06.42023 122’000’00
09:53:28
TOTALE B GMT+01:00 914210,05
TOTALE B ( Iva compresa) 1075'783,05
C)SPESE EVENTUALI: 50°000,00

C.1) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (... specificare) oppure indicazione della disposizione relativa 1’eventuale esonero .

VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C) (Iva compresa)

*NOTA: in giallo le modifiche e/o integrazioni a seguito di nota del MASE con registro ufficiale (U).0001433.10-02-2023

21'988°717,99
24260°700,67

COMMITTENTE: Luminora La Feudale S.r.1.
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