

Comune di Manciano,
Provincia di Grosseto, Regione Toscana

ARNG SOLAR VI S.R.L.



Viale Giorgio Ribotta 21, Eurosky Tower Interno 0B3

ROMA (RM), 00144

PEC: arngsolar6@pec.it

Impianto Agrivoltaico "MANCIANO 24.48"

PD01_24 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI	IL PROPONENTE
<p>Coordinamento tecnico di progetto</p> <p>Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global</p> 	<p>ARNG SOLAR VI S.R.L. Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21 ROMA (RM), 00144 PEC: arngsolar6@pec.it Numero REA RM - 1688886 P.IVA 02352340687</p>
<p>RESPONSABILE TECNICO NRG+</p> <p>Maurizio DE DONNO Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H madedonno@nrgplus.global</p> 	
GIUGNO 2023	

ARNG SOLAR VI S.R.L. Viale Giorgio Ribotta 21 00144 - Roma (RM) C.F e P.IVA: 02352340687 PEC: arngsolar6@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO MANCIANO 24.48		
PROGETTO DEFINITIVO	MANCIANO, GROSSETO, TOSCANA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 2 di 2

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto Agrivoltaico sito nel Comune di Manciano (GR), denominato "Manciano 24.48", avente potenza nominale pari a 27,55 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	17.858.805,20	10	19.644.685,72
A.2) Oneri di sicurezza	357.176,10	10	392.893,71
A.3) Opere di mitigazione	137.012,00	10	150.713,20
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	1.235.139,00	10	1.358.652,90
TO TALE A	19.588.132,30		21.546.945,53
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	205.770,26	22	251.039,72
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	92.865,79	22	113.296,26
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	116.082,23	22	141.620,33
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	92.865,79	22	113.296,26
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20.303,36	22	24.770,10
B.6) Imprevisti	116.082,23	22	141.620,33
B.7) Spese varie	55.313,21	22	67.482,11
TO TALE B	699.282,87		853.125,10
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	20.287.415,17		22.400.070,63