

Comune di Cerignola, Ascoli Satriano, Melfi
Provincia di Foggia e Potenza, Regione Puglia e Basilicata

ASCOLI SATRIANO SOLAR PARK S.R.L.

Viale Francesco Restelli 3/7

20124 Milano (MI)

PEC: arngsolar2@pec.it

Impianto Agrivoltaico "ASCOLI SATRIANO 29.9"

PD01_24 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI	IL PROPONENTE
<p>Coordinamento tecnico di progetto</p> <p>Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global</p> 	<p>ASCOLI SATRIANO SOLAR PARK S.R.L.</p> <p>Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano (MI) P. IVA 02332890686 PEC: arngsolar2@pec.it</p>
<p>RESPONSABILE TECNICO NRG+</p> <p>Maurizio DE DONNO Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H madedonno@nrgplus.global</p> 	<p>GIUGNO 2023</p>

ASCOLI SATRIANO SOLAR PARK S.R.L. C.F e P.IVA: 02332890686 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: arngsolar2@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO ASCOLI SATRIANO 29.9		
PROGETTO DEFINITIVO	CERIGNOLA-ASCOLI SATRIANO-MELFI, POTENZA-FOGGIA, PUGLIA-BASILICATA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 2 di 2

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Cerignola-Ascoli Satriano-Melfi, denominato "Ascoli Satriano 29.9", avente potenza nominale pari a 30,042 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	17.081.591,48	10	18.789.750,63
A.2) Oneri di sicurezza	341.631,83	10	375.795,01
A.3) Opere di mitigazione	348.371,04	10	383.208,15
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	5.874.172,00	10	6.461.589,20
TOTALE A	23.645.766,36		26.010.342,99
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	228.172,74	22	278.370,74
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	83.929,87	22	102.394,44
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	104.912,34	22	127.993,05
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	83.929,87	22	102.394,44
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20.037,79	22	24.446,11
B.6) Imprevisti	104.912,34	22	127.993,05
B.7) Spese varie	53.036,59	22	64.704,64
TOTALE B	678.931,54		828.296,48
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare:) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	24.324.697,90		26.838.639,47