

SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO IN LOCALITA' "POGGIO DELL'ORO" NEL COMUNE DI TUSCANIA (VT) E OPERE CONNESSE ANCHE NEL COMUNE DI TARQUINIA (VT)



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Tommaso MANCINI
ing. Martino LAPENNA
ing. Mariano MARSEGLIA
ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI
ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
C07		QUADRO ECONOMICO	22116	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC22116D-C07		
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
00		-	-		
		NOME FILE	PAGINE		
		DC22116D-C07.doc	2+ copertina		
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	28/04/23	Emissione	Zingarelli	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO.....	2
---------------------------------	----------



1. QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza)	74'630'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti	70'400,00
SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)	74'700'400,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	350'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	100'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	80'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	110'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	25'600,00
B.6 - Imprevisti;	73'210,91
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	91'800,00
B.8 - Monitoraggio Ambientale	100'000,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	930'610,91
C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)	75'631'010,91
D) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	166'628,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6 + B.8	7'487'361,09
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	7'653'989,09
E) TOTALE PROGETTO (A+C+D)	83'285'000,00

COMMITTENTE: