

Integrale ricostruzione dell'impianto eolico VRG-040

Progetto definitivo

Oggetto:

040-16 - Quadro economico del progetto definitivo

Proponente:

VRG wind 040

VRG Wind 040 S.r.l.
Via Algardi 4
Milano (MI)

Progettista:

 **Stantec**

Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova
Segrate (Milano)

Rev. N.	Data	Descrizione modifiche	Redatto da	Rivisto da	Approvato da
00	16/12/2022	Prima Emissione	M. Carnevale	G. Alfano	P.Polinelli
01	02/03/2023	Integrati Commenti	M. Carnevale	G. Alfano	P.Polinelli
Fase progetto: Definitivo			Formato elaborato: A4		

Nome File: **040-16.01 - Quadro economico del progetto definitivo.docx**

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (**)	92.703.432,05 €	10%	101.973.775,26 €
A.2) Oneri di sicurezza	110.000,00 €	10%	121.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione (**) <i>(ripristini post-costruzione di piazzole e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	2.844.195,23 €	10%	3.128.614,75 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	35.000,00 €	22%	42.700,00 €
A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	0 €	22%	0,00 €
TOTALE A	95.692.627,28 €		105.266.090,01 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	396.000,00 €	22%	483.120,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	66.000,00 €	22%	80.520,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	396.000,00 €	22%	483.120,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	36.800,00 €	22%	44.896,00 €
B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i>	2.781.103 €	10%	3.059.213,26 €
B.7) Spese varie		0%	0,00 €
TOTALE B	3.737.902,96 €		4.175.269,26 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) (***)	99.430.530,24 €		109.441.359,27 €

*Nota: Trattandosi di un progetto di integrale ricostruzione i costi relativi alle opere di connessione alla RTN sono considerati nulli.

*** I valori sono stati calcolati nell'elaborato 030-15 - Computo metrico*

**** L'importo complessivo di progetto è al netto dei costi di esproprio, occupazione temporanea e servitù.*

.