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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

LM LAVORI A MISURA

 RECINZIONE E CANCELLI

2 2.4.160 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.Rimozione ...ltro
occorre per dare il lavoro finito.

Recinsione perimetrale P1 (5 Kg al ml)    5,00       1.405,28       7.026,40

Sommano 2.4.160 kg       7.026,40 €                 0,30 €          2.107,92

 VIABILITA'

3 2.1.10 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI ...
altro occorre per dare l'opera finita.

Viabilità perimetrale (larg. = 3,5 m)       1.382,11              3,50              0,30       1.451,22

Viabilità  accessi

Lunghezza: 21+92          113,00          113,00

Sommano 2.1.10 mc       1.564,22 €                 4,95 €          7.742,89

4 N.P. 01 Sistemazione di scarpate, di banchine,...so e con uno
spessore minimo di 20 cm,

Per opere di sistemazione del terreno       1.382,11              3,50              0,30       1.451,22

Lunghezza: 21+92          113,00          113,00

Sommano N.P. 01 mq       1.564,22 €                 2,50 €          3.910,55

5 2.7.175.0 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R...
inoltre compreso quanto altro occorre.

2.7.175.4 4) Conferimento di materiali codice C....e da quelle di cui
alla voce 17 05 03".

Viabilità perimetrale (larg. = 3,5 m)  17,00       1.382,11              3,50              0,30     24.670,66

Viabilità accessi  49,00            49,00

Sommano 2.7.175.4 q     24.719,66 €                 0,90 €        22.247,69

6 N.P.33a Compenso alle discariche autorizzate o...neri.
A Riportare: €        36.009,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        36.009,05
a) rifiuti inerti non recuperabili

Viabilità perimetrale (larg. = 3,5 m)    1,70       1.382,11              3,50              0,30       2.467,07

Viabilità accessi  49,00            49,00

Sommano N.P.33a ton       2.516,07 €               11,00 €        27.676,77

 CAVIDOTTI  (BT-MT interno-MT esterno verso SE)

7 2.1.31.CAM SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI M...
altro occorre per dare l'opera finita.

Comprensivo rinterro ai margini dello scavo ritenute
idonee dalla DL

Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez
A          338,07              0,60              0,80          162,27

Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez
AS          466,20              0,60              0,80          223,78

Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 2 polif.) Sez
BS          182,65              0,80              0,80          116,90

Tracciati MT interni: scavo tracciato MT (X 1
polif.)interna  Sez 1s          248,84              1,10              0,90          246,35

Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2
polif.)interna non asfaltata A1            24,42              0,80              0,90            17,58

Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2
polif.)interna non asfaltata A1S          217,69              0,80              0,90          156,74

Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 3
polif.)interna non asfaltata A2S          207,24              0,80              0,90          149,21

Verso SE ( scavo in comune )

Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT
verso SE (X1 polif.) sezione X          819,19              0,60              1,25          614,39

Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT
verso SE (X1 polif.) sezione Y

         188,00              0,60              1,25          141,00

A Riportare:       1.828,22 €        63.685,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:       1.828,22 €        63.685,82

Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT
verso SE (X2 polif.) sezione Z

             8,60              0,90              1,25              9,68

Sommano 2.1.31.CAM mc       1.837,90 €               11,30 €        20.768,27

8 2.2.10.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.Ri...
altro occorre per dare l'opera finita.

2.2.10.CAM.3.
CAM

3.CAM) Con scarto di cava

Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT
verso SE (X1 polif.) sezione X          819,19              0,60              0,70          344,06

Sommano 2.2.10.CAM.3.CAM mc          344,06 €               18,50 €          6.365,11

9 19.4.20.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER).Congl...ltro occorre per dare il lavoro finito.

19.4.20.1 1) Per carreggiate.

Strada asfaltata  10,00          188,00              0,60       1.128,00

Sommano 19.4.20.1 mqxc
m       1.128,00 €                 1,92 €          2.165,76

10 19.4.10 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
...ltro occorre per dare il lavoro finito.

 20,00          188,00              0,60       2.256,00

Sommano 19.4.10 mqxc
m       2.256,00 €                 1,39 €          3.135,84

11 19.2.80 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI
NATU...ltro occorre per dare il lavoro finito.

         188,00              0,60              0,50            56,40

Sommano 19.2.80 mc            56,40 €               24,10 €          1.359,24

12 19.1.30 DISFACIMENTO DI INTERA MASSICCIATA
A Riportare: €        97.480,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        97.480,04
CON...one in opera,prima della scomposizione.

         188,00              0,60              0,80            90,24

Sommano 19.1.30 mc            90,24 €                 5,70 €             514,37

13 2.7.173.0 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R...
inoltre compreso quanto altro occorre.

2.7.173.22 22) Conferimento di materiali codice C... da quelle di cui
alla voce 17 03 01" .

Parti Uguali: 1,7x10  17,00          188,00              0,60              0,80       1.534,08

Sommano 2.7.173.22 q       1.534,08 €                 1,50 €          2.301,12

14 N.P.33 Compenso alle discariche autorizzate o...neri.
e) rifiuti da demolizione stradale

   1,70          188,00              0,60              0,80          153,41

Sommano N.P.33 ton          153,41 €               17,00 €          2.607,97

15 N.P. 07 Sfilaggio cavi elettrici e trasporto p...d il trasporto presso
ditta autorizzata

P1

Cavo di BT 3x(3x185)    9,00       7.639,00     68.751,00

P1

Cavo MT  da cabina a raccolta 3x(1x95)    3,00          681,18       2.043,54

Cavidotto verso SE 3x(x1x120) P1    3,00       1.016,00       3.048,00

P1  cavo di messa a terra    1,00          130,00          130,00

cavo di messa a terra    1,00       7.639,00       7.639,00

Sommano N.P. 07 m     81.611,54 €                 0,25 €        20.402,89

 FONDAZIONI CABINE

23 N.P. 22 Demolizione di struttura in calcestruz...  cod. regione
lazio 2020 A.03.01.004.a

A Riportare: €      123.306,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      123.306,39

P1

Fondazione cabina Cabina MT/BT    2,00              8,00              4,00              0,40            25,60

Fondazione volume tecnico    2,00              8,00              4,00              0,40            25,60

Fondazione cabina raccolta    1,00              8,00              4,00              0,40            12,80

Sommano N.P. 22 m^3            64,00 €               68,50 €          4.384,00

24 N.P. 01 Sistemazione di scarpate, di banchine,...so e con uno
spessore minimo di 20 cm,

P1

Per opere di sistemazione del terreno    2,00              8,00              4,00              0,50            32,00

   2,00              8,00              4,00              0,50            32,00

   1,00              8,00              4,00              0,50            16,00

Sommano N.P. 01 mq            80,00 €                 2,50 €             200,00

25 2.7.171.0 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R...
inoltre compreso quanto altro occorre.

2.7.171.1 1) Conferimento di materiali codice C.E.R.17 01 01
"Cemento".

P1

Fondazione cabina Cabina MT/BT  25,00            25,60          640,00

Fondazione volume tecnico  25,00            25,60          640,00

Fondazione cabina raccolta  25,00            12,80          320,00

Sommano 2.7.171.1 q       1.600,00 €                 0,90 €          1.440,00

26 N.P.33a Compenso alle discariche autorizzate o...neri.
a) rifiuti inerti non recuperabili

P1

Fondazione cabina Cabina MT/BT    2,50            25,60            64,00

Fondazione volume tecnico    2,50            25,60            64,00

A Riportare:          128,00 €      129.330,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          128,00 €      129.330,39

Fondazione cabina raccolta    2,50            12,80            32,00

Sommano N.P.33a ton          160,00 €               11,00 €          1.760,00

 STRUTTURE

21 N.P.04b2 Rimozione di  Tracker in ferro  compre... il lavoro finito
traker da 24 rialzato

TR 2p 24 moduli  26,00            26,00

Sommano N.P.04b2 cad            26,00 €             140,00 €          3.640,00

22 N.P.04a2 Rimozione di  Tracker in ferro  compre... il lavoro finito
traker da 48 rialzato

TR2p 48 Moduli 378,00          378,00

Sommano N.P.04a2 cad          378,00 €             280,00 €      105.840,00

 INVERTER

16 N.P. 10 Smontaggio  inverter e  trasporto a di...lo smaltimento
presso ditta autorizzata

Inverter 350  P1  34,00            34,00

Sommano N.P. 10 cad            34,00 €               67,10 €          2.281,40

 MODULI

17 N.P. 02 Smontaggio pannelli fotovoltaici, cari...rto al centro di
recupero e smaltimento

Moduli 610W P1 18.768,00     18.768,00

Sommano N.P. 02 cad     18.768,00 €               12,50 €      234.600,00

27 N.P.07B Sfilaggio cavo solare DC e trasporto p...d il trasporto
presso ditta autorizzata

Cavi solari P1 149.841,00   149.841,00

Sommano N.P.07B m   149.841,00 €                 0,10 €        14.984,10

A Riportare: €      492.435,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      492.435,89

 CABINE

18 N.P.14 Smontaggio Container, dismissione e pu...lo smaltimento
presso ditta autorizzata

Cabina MT/BT -7000 P1    2,00              2,00

Volume tecnico P1    2,00              2,00

Sommano N.P.14 cad              4,00 €          1.000,00 €          4.000,00

19 N.P. 13 Smontaggio Container, dismissione e pu...esso ditta
autorizzata(cabina raccolta)

cab raccolta R1    1,00              1,00

Sommano N.P. 13 cad              1,00 €          2.500,00 €          2.500,00

 VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE

20 N.P. 12 Smontaggio sistemi accessori ( antifur...ia delle aree
temporanee di stoccaggio

Videosorveglianza P1  30,00            30,00

Sommano N.P. 12 cad            30,00 €             450,00 €        13.500,00

LC LAVORI A CORPO

 ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO

1 N.P.00.A Allestimento delle aree temporanee di ...icurezza dell'
area di dismissione  P1

   1,00              1,00

Sommano N.P.00.A a 
corpo              1,00 €        33.287,33 €        33.287,33

 PROGETTO AGRICOLO

28 N.P.00.B Dismissione del progetto agricolo (impianto irrigazione e
vegetazione)

   1,00              1,00

A Riportare:              1,00 €      545.723,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              1,00 €      545.723,22

Sommano N.P.00.B a 
corpo              1,00 €        57.187,50 €        57.187,50

ImpC Totale lavori €      602.910,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

€      602.910,72

ImpC Totale lavori €      602.910,72
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