

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Comune:
Troia

Località "Perazzone - S. Andrea - Convegna"

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO E RELATIVE OPERE
DI CONNESSIONE ALLA RTN NEL COMUNE DI TROIA AVENTE POTENZA
NOMINALE PARI A 40 MW E POTENZA DI CONNESSIONE PARI A 34,825 MW

Sezione 7:

DOCUMENTI CONTABILI

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

N. Elaborato: 7.3

Scala: -

Committente

ENGIE NDT S.r.l.

Via Chiese, 72 -
20126 MILANO
PART.IVA/CF: 12112940965

Progettazione



sede legale e operativa

San Giorgio Del Sannio (BN) via de Gasperi 61

sede operativa

Lucera (FG) Via Alfonso La Cava 114

P.IVA 01465940623

Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista

Dott. Ing. Nicola FORTE



01	FEBBRAIO 2023	PFP	PM	NF	Emissione Progetto Definitivo
00	GENNAIO 2022	PFP	PM	NF	Emissione Progetto Definitivo
Rev.	Data	sigla	sigla	sigla	DESCRIZIONE
		Elaborazione	Approvazione	Emissione	
Nome File sorgente		FV.TRO03.PD.7.3.R01.dcf-dwg	Nome file stampa	FV.TRO03.PD.7.3.R01.pdf	Formato di stampa A4

COMUNE DI TROIA

IMPIANTO AGROVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Quadro economico dell'intervento

descrizione	spese
Importo lavori di realizzazione dell'intervento di cui euro 49,500,00 per il costo degli oneri di connessione come si evince dalla voce 1297129 del computo metrico (rif elaborato	
1 DV6YLJ5_ComputoMetrico)	€ 24.071.250,68
2 Oneri per la sicurezza	€ 184.167,87
TOTALE LAVORI	€ 24.255.418,55
3 rilievi, accertamenti e indagini	€ 20.000,00
4 imprevisti	€ 242.554,19
acquisizione aree o immobili di cui euro 712,953,36 riferiti al totale della procedura espropriativa così come indicato nel quadro economico allegato al Piano Particellare di esproprio (rif elaborato	
5 DV6YLJ5_PianoEsproprio)	€ 4.064.427,92
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 25.000,00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 73.250,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 28.770.650,66
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€ 45.815,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€ 2.449.797,27
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€ 31.266.262,93