

Proponente



IONIO FUEL S.r.l.
Riviera di Chiaia, 276 - 80121 NAPOLI


DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE PER IL GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Comune di Crotona area industriale CO.R.A.P. "Ionio Fuel - Crotona LNG"

Società di Ingegneria incaricata per la progettazione



PROTO POWER S.R.L.
Sede legale ed uffici:
80121 Napoli (NA) – Riviera di Chiaia n.°276
P.IVA: 05805521217

DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL DA 20.000 MC NEL COMUNE DI CROTONE IN ZONA INDUSTRIALE CO.R.A.P. PROVINCIA DI CROTONE



Gruppo di lavoro

Studio di impatto ambientale
Arch. Maddalena Proto
Opere strutturali
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli
Ing. Valentina Vartuli
Sicurezza Cantieri
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli
Ing. Valentina Vartuli
Arch. Rosa Vartuli
Direzione Lavori
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli
Ing. Valentina Vartuli

Consulenze specialistiche

Studio di fattibilità
Dott. Luca Lamagna
Geologia e Geotecnica
Geol. Alessandro Amato
Opere Idrauliche
Ing. Giovanni Bruno
Opere marittime
Ing. Roberto De Rosa
Studio di Impatto acustico ed elettromagnetico
Ing. Carmine Iandolo
Rapporto preliminare di sicurezza
ICARO S.r.l.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

10- COMPUTO METRICO

NOME FILE
P.10_CM_01_QEG_R02

Progetto Definitivo

FORMATO

CODICE ELAB
P 10 CM 01 CME R02 REV. C

A4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C		Agosto 2020			

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) DA 20.000 mc NEL COMUNE DI CROTONE IN ZONA INDUSTRIALE C.O.R.A.P.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	IVA	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) interventi previsti	64.502.165,10 €	22%	78.692.641,42 €
A.2) oneri di sicurezza (3% di A.1)	1.937.497,33 €	22%	2.363.746,74 €
A.3) opere di mitigazione ambientale	81.079,20 €	22%	98.916,62 €
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	149.800,60 €	22%	182.756,73 €
A.5) Opere connesse	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
TOTALE	66.720.542,23 €		81.399.061,52 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la relazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	293.542,00 €	22%	358.121,24 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	23.542,00 €	22%	28.721,24 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	47.530,00 €	22%	57.986,60 €
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	23.500,00 €	22%	28.670,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	19.405,70 €	22%	23.674,95 €
B.6) Imprevisti	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
B.7) Spese varie	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
TOTALE	477.519,70 €	22%	582.574,03 €
C) EVENTUALI IMPOSTE			
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	--	22%	--
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	67.198.061,93 €	22%	81.981.635,55 €