

ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato
di potenza nominale pari a 28 MWp, denominato
"Sassari 3" sito nei Comuni di Sassari e Porto
Torres (SS),
Località "Str. Vicinale Santa Giusta".**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana s.r.l.

Rev01	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 28/06/2023
Redatto		Approvato
<i>Ing. Emanuele Canterino</i>		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
SASSARI3-PDR07-R1		PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI
Dott. Agr. Patrick VASTA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€664.180,94		€ 664.180,94	€664.180,94		0,056	5,60
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 58.105,79		€ 58.105,79	€ 58.105,79		0,005	0,49
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 6.624,00	€ 6.624,00	€ 6.624,00	€ 6.624,00		0,001	0,06
A.2	RECINZIONI	€407.055,00	€ 407.055,00	€ 407.055,00	€407.055,00		0,034	3,43
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 73.018,96		€ 73.018,96	€ 73.018,96		0,006	0,62
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€119.377,19		€ 119.377,19	€119.377,19		0,010	1,01
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€8.405.149,00		€8.405.149,00	€8.405.149,00		0,708	70,84
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€3.165.789,00	€3.165.789,00	€3.165.789,00	€3.165.789,00		0,267	26,68
B.3	MODULI	€5.239.360,00	€5.239.360,00	€5.239.360,00	€ 5.239.360,00		0,442	44,16
C	SISTEMA DI POTENZA	€1.906.320,00		€ 1.906.320,00	€1.906.320,00		0,161	16,07
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€1.906.320,00	€1.906.320,00	€1.906.320,00	€1.906.320,00		0,161	16,07
D	CONNESSIONE RETE	€732.000,00		€ 732.000,00	€732.000,00		0,062	6,17
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,004	0,35
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€690.000,00		€ 690.000,00	€690.000,00		0,058	5,82
E	COSTI DISMISSIONE	€157.952,92		€ 157.952,92	€157.952,92		0,013	1,33
G.1	SMANTELLAMENTO	€34.859,96	€34.859,96	€34.859,96	€34.859,96		0,003	0,29
G.2	DEMOLIZIONI	€73.199,36	€ 73.199,36	€ 73.199,36	€73.199,36		0,006	0,62
G.3	RIPRISTINI	€49.893,60	€ 49.893,60	€ 49.893,60	€49.893,60		0,004	0,42
F	TOTALE	€11.865.602,86	€ 11.865.602,86	€11.865.602,86	€11.865.602,86		100	100