

REGIONE SICILIANA  
Comune di Mazara del Vallo  
Provincia di Trapani

PROPONENTE:  
VRG Wind 060 S.r.l.

**VRg** wind 060

**FICHTNER**  
ITALIA



**INGEGNERIA  
PROGETTI** SRL

PROGETTO:

Integrale Ricostruzione del Parco Eolico "VRG Wind 060"  
ubicato nel Comune di Mazara del Vallo (TP)

Elaborato: J.6

Formato: A4  
Numero foglio 1 di 2  
scala nessuna

Progetto definitivo

Elaborato:

Quadro economico Generale

I progettisti

\_\_\_\_\_

*Firma*

\_\_\_\_\_

*Firma*

\_\_\_\_\_

*Firma*

\_\_\_\_\_

*Firma*

REV

DATA

PREPARATO

CONTROLLATO

APPROVATO

1

24/03/2023

Studio Rizzo

Fichtner

VRG Wind 060 S.r.l.

Job: F614

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	99.168.942,56 €	10%	109.085.836,82 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.983.378,85 €	10%	2.181.716,74 €
A.3) Opere di mitigazione		10%	- €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	210.000,00 €	22%	256.200,00 €
A.5) Opere connesse		22%	- €
<b>TOTALE A</b>	<b>101.362.321,41 €</b>		<b>111.523.753,55 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	700.000,00 €	22%	854.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale )</i>	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	38.800,00 €		38.800,00 €
B.6) Imprevisti	2.479.223,56 €	22%	3.024.652,75 €
B.7) Spese varie	99.168,94 €	22%	120.986,11 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3.587.192,51 €</b>		<b>4.367.838,86 €</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</b>	9.916,89 €		9916,89
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>104.949.513,92 €</b>		<b>115.901.509,30 €</b>