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COMPUTO METRICO IMPIANTO AGROVOLTAICO "BOREANQ" - VENOSA (PZ) - METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY SRL

UNITA' DIMENSIONI IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI parti H/ | QUANTITA'
MISURA . | lunghez. | largh. UNITARIO TOTALE
uguali peso
AP.(IMPIANTO AGROVOLTAICO
1 [Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con con pali in acciaio zincato
a caldo infissi nel terreno e rete metallica in maglia sciolta, zincata e plastificata,
con un’altezza totale dal piano di calpestio di 2,1 metri di altezza, con
sollevamento da terra di circa 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto. Recinzione delle aree dell'impianto. mq
Area 1 1057,00 2,10 2219,70
Area 2 1904,00 2,10 3998,40
Area 3 936,00 2,10 1 965,60
Area 4 859,00 2,10 1.803,90
sommano 9987,60( € 17,11 | € 170 887,84
2 |Fornitura e posa in opera di cancello, avente luce netta pari a 5 m, realizzato
con telaio in acciao zincato e verniciato con apposta rete metallica. Compreso
la realizzazione dei plinti di ancoraggio al terreno, dei montanti fissi, degli
accessori e di quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. cad.
Cancello di accesso all'impianto. 4 4
sommano 4| € 4 000,00 | € 16 000,00
3
Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi meccanici
in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso
lo spianamento e la configurazione del fondo e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione del materiale scavato e la
sistemazione dello stesso sul ciglio dello scavo, ovvero il suo allontanamento
provvisorio (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non
recare intralcio. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. Realizzazione
di viabilita interna all'impianto. me
Area 1 - viabilita interna 4 343,00 0,30 1302,90
Area 2 - viabilita interna 7 839,00 0,30 2 351,70
Area 3 - viabilita interna 3 748,00 0,30 1124,40
Area 4 - viabilita interna 3473,00 0,30 1041,90
sommano, 5820,90| € 3,10 | € 18 044,79
4 | Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. Realizzazione di
viabilita interna all'impianto.
mq
Area 1 - viabilita interna 4 343,00 4 343,00
Area 2 - viabilita interna 7 839,00 7 839,00
Area 3 - viabilita interna 3748,00 3 748,00
Area 4 - viabilita interna 3 473,00 3473,00
sommano 19403,00| € 348 | € 67 522,44
5 [Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui
al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento. Realizzazione di viabilita interna all'impianto. mc
Area 1 - viabilita interna 4 343,00 0,30 1302,90
Area 2 - viabilita interna 7 839,00 0,30 2 351,70
Area 3 - viabilita interna 3 748,00 0,30 1124,40
Area 4 - viabilita interna 3473,00 0,30 1041,90
sommano, 5820,90( € 17,00 | € 98 955,30
6 |Fornitura e posa in opera di profilati in acciaioS 355 JR zincato a caldo
(secondo la norma UNI-EN-1SO1461) costituenti i montanti dei tracker. |
montanti saranno infissi nel terreno ad una profondita variabile tra 1,5 m e 2,0
m, come da prescrizioni del progetto esecutivo, mediante I'impiego di
attrezzature battipalo. Istallazione dei tracker. cad.
sostegni per n. 270 tracker 2Px45 2430 2430
sostegni per n. 60 tracker 2Px30 360 360
sostegni per n. 47 tracker 2Px15 141 141
sommano 2931 € 155,00 | € 454 305,00
7 |Fornitura e posa in opera delle strutture "TRACKER" motorizzati monoassiali,
costituenti le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici (vela). E' compresa la
fornitura ed il montaggio per ciascun tracker di: a) delle strutture mobili di
sostegno ai moduli fotovoltaici, costituite ada arcarecci in acciaio S 355 JR
zincati a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461) e sezione ad omega; b)
dell'asse di rotazione orizzontale realizzatada profili in acciaio S 355 JR (file
esterne) e da profili in acciaio S 275 JR (file interne) zincati a caldo (secondo la
norma UNI-EN-ISO1461); c) del sistema di movimentazione. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito (computato per modulo
standardizzato 2Px15). Istallazione dei tracker.
cad.
n. 270 tracker 2Px45 810 810
n. 60 tracker 2Px30 120 120
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UNITA' DIMENSIONI IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI parti H/ | QUANTITA’
MISURA | lunghez. | largh. UNITARIO TOTALE
uguali peso
n. 47 tracker 2Px15 47 47
sommano 977 1050,00 | € 1025 850,00
8 |Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, marca Canadian Solar, modello
CS7N-665MS, in silicio monocristallino, dotato di diodi di by-pass, di potenza
nominale pari a 665 Wp. Compreso gli acccessori per la connessione, il
materiale di consumo per l'istallazione e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto. Istallazione dei pannelli fotovoltaici. cad.
29310 29310
sommano 29310 159,60 | € 4 677 876,00
9 |Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo stringa. Compreso tutto quanto
occore per dare il lavoro compiuto. Quadro di parallelo stringa cad
135 135
sommano, 135 1500,00 | € 202 500,00
10 |Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma
HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualita R2, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a
norma CEI 20-37 Il, tipo FG7R e/o RG7R. 1x10 mm?2.
Connesione delle stringhe di campo ai quadri di parallelo stringa secondo
le specifiche di progetto. m
(lunghezza media stimata = 10000 m per ogni MW) 45,4779110 000,00 454 779,00
sommano 454 779,00 330 | € 1500 770,70
11 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti BT
interni al campo dai quadri di parallelo stringa alle cabine di campo.
mc
(lunghezza media stimata = 700 m per ogni sottocampo)
Sottocampo 1 700,00{ 1,00{ 1,00 700,00
Sottocampo 2 700,00 1,00| 1,00 700,00
Sottocampo 3 700,00{ 1,00{ 1,00 700,00
Sottocampo 4 700,00 1,00| 1,00 700,00
Sottocampo 5 700,00{ 1,00{ 1,00 700,00
sommano 3 500,00 9,15 | € 32 025,00
12 |Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo
stringa alle cabine di campo. mc
Sottocampo 1 700,00 | 1,00 | 0,30 210,00
Sottocampo 2 700,00 | 1,00 | 0,30 210,00
Sottocampo 3 700,00 | 1,00 | 0,30 210,00
Sottocampo 4 700,00 | 1,00 | 0,30 210,00
Sottocampo 5 700,00 | 1,00 | 0,30 210,00
sommano 1 050,00 32,80 | € 34 440,00
13 |Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
63 mm per fibra ottica e alimentazione dorsali; b) tegoli prefabbricati di
protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di
ispezione. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle
cabine di campo. m
Sottocampo 1 700,00 700,00
Sottocampo 2 700,00 700,00
Sottocampo 3 700,00 700,00
Sottocampo 4 700,00 700,00
Sottocampo 5 700,00 700,00
sommano 3 500,00 12,00 | € 42 000,00
14 |Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare BT. Sono compresi:
l'installazione direttamente posata in sabbia, le giunzioni, i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavidotti BT interni al
campo, corrente continua, dai quadri parallelo stringa alle cabine di
campo.
(lunghezza media stimata = 4000 m per ogni sottocampo) m
Sottocampo 1 4 000,00 4 000,00
Sottocampo 2 4 000,00 4 000,00
Sottocampo 3 4 000,00 4 000,00
Sottocampo 4 4 000,00 4 000,00
Sottocampo 5 4 000,00 4 000,00
sommano, 20 000,00 12,10 | € 242 000,00
15 [Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle
cabine di campo. mc
Sottocampo 1 700,00 1,00 | 0,70 490,00
Sottocampo 2 700,00 1,00 | 0,70 490,00
Sottocampo 3 700,00 1,00 | 0,70 490,00
Sottocampo 4 700,00 1,00 | 0,70 490,00
Sottocampo 5 700,00( 1,00 | 0,70 490,00
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UNITA' DIMENSIONI IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI parti H/ | QUANTITA’
MISURA | lunghez. | largh. UNITARIO TOTALE
uguali peso
sommano 2450,00 13,20 | € 32 340,00
16 |Fornitura e posa in opera di cabina inverter e di trasformazione (CT). La voce
comprende: a) la preparazione del piano di posa per l'istallazione della cabina
(scavo, massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in
opera della cabina preassemblata e completa di inverter da 2,5 MW, 4,0 MW,
4,4 MW e 4,6 MW (a seconda delle specifiche di progetto), trasformatore da
2.5/4/4.4/4.6 MVA (a seconda delle specifiche di progetto), protezione del
trasformatore, sezionamento e messa a terra della linea MT, quadro ausiliari
(condizionamento, illuminazione e prese di servizio, ...), gruppo di continuita
(UPS) per alimentazione di servizi ausiliari e protezioni di cabina elettrica, d)
l'impianto di terra completo della cabina, e) palo d'illuminazione esterna della
cabina. Cabine di campo. cad.
5 5
sommano, 5 120 000,00 | € 600 000,00
17 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti MT
interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR).
mc
tratto CR-CABO05 590,00 0,35| 1,20 247,80
tratto CABO5 - CABO2 290,00 0,35| 1,20 121,80
tratto CAB0O2 - CABO3 90,00 0,35 1,20 37,80
tratto CABO3 - CABO4 240,00 0,35| 1,20 100,80
tratto CAB04 - CR 555,00 0,35| 1,20 233,10
tratto CR - CABO1 260,00| 0,35| 1,20 109,20
sommano 850,50 915 | € 7 782,08
18 |Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo
alla cabina d raccolta (CR). mc
tratto CR-CABO05 590,00 0,35| 0,30 61,95
tratto CABO5 - CABO2 290,00 0,35| 0,30 30,45
tratto CAB02 - CABO3 90,00 0,35]| 0,30 9,45
tratto CABO3 - CABO4 240,00 0,35| 0,30 25,20
tratto CAB04 - CR 555,00 0,35| 0,30 58,28
tratto CR - CABO1 260,00 0,35| 0,30 27,30
sommano 212,63 32,80 | € 6 974,10
19 |Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
160 mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotti MT interni al
campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR).
m
tratto CR-CAB05 590,00 590,00
tratto CABO5 - CAB02 290,00 290,00
tratto CAB0O2 - CABO3 90,00 90,00
tratto CABO3 - CABO4 240,00 240,00
tratto CAB04 - CR 555,00 555,00
tratto CR - CABO1 260,00 260,00
sommano 2 025,00 17,20 | € 34 830,00
20 |Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV,
1x185 mm?. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla
cabina d raccolta (CR). m
tratto CR-CAB05 3,001 590,00 1770,00
tratto CABO5 - CAB02 3,001 290,00 870,00
tratto CAB02 - CABO3 3,00 90,00 270,00
tratto CABO3 - CABO4 3,001 240,00 720,00
tratto CAB04 - CR 3,00 555,00 1 665,00
sommano 5 295,00 22,00 | € 116 490,00
21 |Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV,
1x50 mm?2. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina
d raccolta (CR). m
tratto CR - CABO1 3,00 260,00 780,00
sommano 780,00 770 | € 6 006,00
22 |Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
interrata entro scavo gia predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a
parte. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d
raccolta (CR). m
tratto CR-CAB05 590,00 590,00
tratto CABO5 - CAB02 290,00 290,00
tratto CAB0O2 - CABO3 90,00 90,00
tratto CABO3 - CABO4 240,00 240,00
tratto CAB04 - CR 555,00 555,00
tratto CR - CABO1 260,00 260,00
sommano 2 025,00 390 | € 7 897,50
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

DIMENSIONI

parti
uguali

lunghez.

largh.

H/
peso

QUANTITA'

IMPORTI

UNITARIO

TOTALE

23

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotti MT interni al
campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR).

tratto CR-CAB05
tratto CABO5 - CAB02
tratto CAB0O2 - CABO3
tratto CABO3 - CABO4
tratto CAB04 - CR
tratto CR - CABO1

590,00
290,00

90,00
240,00
555,00
260,00

590,00
290,00

90,00
240,00
555,00
260,00

sommano

2 025,00

€ 4,30 | €

8 707,50

24

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina
d raccolta (CR).

tratto CR-CAB05
tratto CABO5 - CAB02
tratto CAB0O2 - CABO3
tratto CABO3 - CAB0O4
tratto CABO4 - CR
tratto CR - CABO1

mc

590,00
290,00

90,00
240,00
555,00
260,00

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

247,80
121,80

37,80
100,80
233,10
109,20

sommano

850,50

€ 13,20 | €

11 226,60

25

Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta (CR). La voce comprende: a) la
preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo, massetto
in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del manufatto
(dimensioni 8,60 x 2,33 x2,67 m) prefabbricato e della vasca di sottofondazione
aventi le caratteristiche previste da progetto; c) il quadro MT di parallello, il
trasformatore e quant‘altro occorre per il funzionamento della cabina come
previsto dal progetto, d) I'impianto di terra completo della cabina, e) palo
d'illuminazione esterna della cabina. Cabina di raccolta.

cad.

sommano

€ 30 000,00 | €

30 000,00

26

Realizzazione in opera del locale servizi avente le caratteristiche previste dal
progetto definitivo. La voce comprende tutte le lavorazioni necessarie e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. Dimensioni esterne del
manufatto 12,0 x 4,3 x 3,0 m. Locale servizi.

a corpo

sommano

€ 32000,00 | €

32 000,00

27

Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza e dei sistemi di
telecontrollo. La voce comprende i pali per l'istallazione degli impianti, i plinti di
sostegno degli stessi, tutte le comonenti dellimpianto e tutti gli accessori
necessari per dare gli impianti funzionanti. Compreso il collaudo degli impianti.
Impianti di videosorveglianza e di telecontrollo.

a corpo

sommano

€ 34 000,00 | €

34 000,00

28

Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale finalizzato alla
raccolta dei parametri ambientali, compreso la Stazione Meteo, Pireliometri, e
Pirometri, le connessioni e quant'altro necessario per I'impianto funzionante.
Sistema di misurazioni ambientali.

a corpo

sommano

€ 38 000,00 | €

38 000,00

29

Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione dell'uliveto intensivo (aree
recintate), aventi superficie complessiva pari a 141.419 mq . Compreso di tutte
le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle
piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
Realizzazione uliveto intensivo (aree recintate).

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

179 253,26

30

Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione dell'uliveto intensivo e delle
colture prative nelle aree non recintate. Compreso di tutte le lavorazioni previste
dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione, compreso la
preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la
concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. (Per maggiori
dettagli si rimanda al paragrafo "costi di realizzazione" della relazione
agronomica del progetto definitivo). Realizzazione uliveto intensivo (aree
non recintate).

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

97 750,57

IAP.

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE

3

pee

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo A", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 777 mq e composta
da colture di prugnolo (n. 194 piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste
dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale, compreso la
preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la
concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione
delle aree di mitigazione - Tipo A

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

2120,84
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

DIMENSIONI

parti
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H/
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32

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo B", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 3363 mq e
composta da colture di ulivo (n. 427 piante). Compreso di tutte le lavorazioni
previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle
piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo B

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

7 627,87

33

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo C", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 7246 mq e
composta da colture di ulivo (n. 1073 piante). Compreso di tutte le lavorazioni
previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle
piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo C

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

18 992,71

34

Realizzazione delle "aree di mitigazione - Tipo D", da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, aventi superficie complessiva pari a 4765 mq e
composta da colture di ulivo (n. 824 piante). Compreso di tutte le lavorazioni
previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di sistemazione finale,
compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle
piante, la concimazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
Realizzazione delle aree di mitigazione - Tipo D

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

14 467,79

IAP.

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

35

linfrastruttura interrata per la realizzazione del cavidotto MT di collegamento
dalla cabina di raccolta alla sottostazione 30/150 kV mediante Trivellazione
Orizzontale Controllata T.O.C., per profondita fino a 15 metri in terreno di
qualsiasi natura (escluso rocce). Compreso lo scavo a sezione obbligata per il
posizionamento della trivella, I'opera di trivellazione, la fornitura e l'infilaggio
delle tubazioni in PEAD aventi le caratteristiche richieste dal progetto esecutivo,
I'estrazione della trivella, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti terminali e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. TOC per la risoluzione delle
interferenze tra il cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/150 kV ed il reticolo idrografico, le reti infrastrutturali,
etc.

Interferenza 2: Cavidotto MT - Reticolo Idrografico

30,00

30,00

sommano

30,00

180,00 | €

5 400,00

36

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nellambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00

3245,001 0,35
30,00 0,35

1,50
1,50

1703,63
-15,75

sommano

1687,88

915 | €

15 444,06

37

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00

3245,001 0,35
30,00 0,35

0,30
0,30

340,73
-3,15

sommano

337,58

32,80 | €

11 072,46

38

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
160 mm (n.2) e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00

3 245,00
30,00

3245,00
-30,00

sommano

3215,00

20,50 | €

65 907,50

39

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV3. 1x240 mm?2. Cavidotto MT
di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/36 kV.
tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV

6| 3245,00

19 470,00

sommano

19 470,00

28,00 | €

545 160,00

40

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
interrata entro scavo gia predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a
parte. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione
30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV

3 245,00

3 245,00

sommano

3 245,00

390 | €

12 655,50

4

e

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV

3 245,00

3 245,00

sommano

3 245,00

4,30 | €

13 953,50

42

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/36 kV.

tratto da cabina di raccolta a a sottostazione 30/36 kV

3245,00| 0,35
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA' DIMENSIONI

IMPORTI

parti H/ | QUANTITA’

uguali lunghez. | largh. peso

MISURA

UNITARIO

TOTALE

a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 35)

-1,00 30,00[ 0,35 | 1,20 -12,60

sommano

1350,30( €

13,20

17 823,96

43

Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione "cavi elettrici interrati" di
forma triangolare in lamiera di spessore 10/10 e lato di 30 cm completo di
sostegno tubolare di diametro 60 mm, di altezza pari a 1,5 metr. Compreso
l'infissione al suolo, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
(stimato n. 1 cartello ogni 50 m di lunghezza del cavidotto MT). Cavidotto MT
di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/36 kV.

cad.
64,9 64,90

sommano

64,90| €

35,00

2271,50

IAP.

SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv

44

Realizzazione della sottostazione di trasformazione 30/36 kV, comprensiva
delle opere edili, degli impianti tecnologici e dei sistemi di illuminazione e
videosorveglianza. Compreso quant'altro occorre per dare I'opera compiuta.
Sottostazione di trasformazione 30/36 kV.

a corpo

600 000,00

AP.

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/150

Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa

45

Realizzazione della connessione tramite cavidotto AT della sottostazione di
trasformazione 30/36 kV alla stazione TERNA S.p.A. Compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto secondo le specifiche tecniche del progetto

esecutivo. Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.

a corpo

18 870,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI €

11 178 202,36

DISTINTA DELLE VOCI COSTITUENTI IL TOTALE IMPORTO LAVORI

IMPIANTO AGROVOLTAICO (compreso monitoraggio ambientale) € 9 826 434,67
OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE € 43 209,21
CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv € 689 688,48
SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv € 600 000,00
CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/36 Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa € 18 870,00
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