


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO
LOCALITA' CASCINA POMPOGNO
COMUNI DI BARENGO E BRIONA NELLA PROVINCIA DI NOVARA
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVA001 CAMERONA
POTENZA NOMINALE - 43.1 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA



HOPE engineering
ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ANGELINI
arch. Gaetano FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA
ing. Francesca SACCAROLA

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

AGRONOMIA E STUDI COLUTRALI



dott. agr. Mauro CERFEDA
dott. agr. Davide CERFEDA
dott. agr. Marco MASCIADA

STUDI SPECIALISTICI E AMBIENTALI



Ambiente & Paesaggio
dott. agr. Ivo RABBOGLIATTI
dott. agr. Fabrizio BREGANNI
dott.ssa Valeria GOSMAR
dott. geol. Palo MILLEMACEI

ARCHEOLOGIA

dott.ssa Elena POLETTI

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA


UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI SOSTENIBILI
prof. Stefano AMADUCCI

PD.R.3 DOCUMENTI QUANTIFICATIVI

R.3.3 Quadro economico modello M3 specifiche tecniche MiTE

Scala

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	06-23	prima emissione



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	30.996.845,20 €	10	34.096.529,72 €
A.2) Oneri di sicurezza	309.968,45 €	10	340.965,30 €
A.3) Opere di mitigazione	235.949,54 €	10	259.544,50 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	150.000,00 €	10	165.000,00 €
A.5) Opere connesse e altri oneri	1.889.928,81 €	10	2.078.921,69 €
TOTALE A	33.582.692,01 €		36.940.961,21 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	309.968,45 €	22	378.161,51 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	92.990,54 €	22	113.448,45 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	61.993,69 €	22	75.632,30 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	30.996,85 €	22	37.816,15 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	9.075,88 €	22	11.072,57 €
B.6) Imprevisti	92.990,54 €	22	113.448,45 €
B.7) Spese varie	30.996,85 €	22	37.816,15 €
TOTALE B	629.012,78 €		767.395,59 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	100.000,00 €	22	122.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	34.311.704,79 €		37.830.356,80 €