




Provincia
Della Spezia

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI CON L'INSTALLAZIONE DI PONTILI GALLEGGIANTI NELLA RADA DI LERICI



REGIONE LIGURIA

PROGETTO DEFINITIVO



Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Codice elaborato - Titolo elaborato

R09 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

Revisione: **Rev. 1**

Data: **Luglio 2023**

Scala: **-**

Proponenti:

Comune di Lerici
Provincia della Spezia



Progettista:

Ing. Giovanni Procida Mirabelli di Lauro

Collaborazione alla progettazione:

Ing. Ludovico Santoro



R.U.P.:

Arch. Ivano Pepe

QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO COMUNE DI LERICI

A TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI IN APPALTO € **2.961.803,89**

Di cui:

A 1 ONERI PER PROGETTO ESECUTIVO non soggetti a ribasso € **39.800,00**

A 2 TOTALE IMPORTO LAVORI € **2.922.003,89**

- A detrarre Oneri della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso € 10.000,00

- A detrarre Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso € 10.815,79

A 3 –Importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso) € **2.901.188,10**

A 4- Oneri della sicurezza totali non soggetti a ribasso € **20.815,79**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in economia esclusi dall’appalto € 10.000,00

B2) Oneri di scarica € 10.000,00

B3) Rilievi, saggi ed archeologia € 10.000,00

B4)Allacciamenti a pubblici servizi € 10.000,00

B5)Risorse di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (max 2% di A2) € 58.440,00

B6) Imprevisti (max 5% di A 2) € 146.100,00

B7) Pubblicità (compreso IVA al 22%) € 5.000,00

B8) Pareri amministrativi e Commissione di gara € 16.500,00

B9) Spese generali per Direzione Lavori, sicurezza
in fase di esecuzione, collaudo € 150.000,00

B10) IVA sulle opere da realizzarsi (22 % di A) € 651.420,00

B11) INARCASSA (4 % di B9) € 6.000,00

B12) IVA su B1+B2+B3+B4+B6+B8+B9+B11 (22 %) € 78.892,00

TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE € **1.152.352,00**

TOTALE GENERALE A + B € **4.114.155,89**

QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO CIRCOLO ERIX

A TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 197.095,89
- A detrarre Oneri della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
- A detrarre Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	<u>€ 5.001,79</u>
A 1 –Importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso)	€ 190.094,10
A 2- Oneri della sicurezza totali non soggetti a ribasso	€ 7.001,79
 B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:	
B1) Lavori in economia esclusi dall’appalto	€ 1.000,00
B2) Oneri di discarica	€ 1.000,00
B3) Rilievi, saggi ed archeologia	€ 1.000,00
B4)Allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.000,00
B5) Imprevisti (max 5% di A)	€ 9.800,00
B6) Pareri amministrativi e Commissione di gara	€ 10.000,00
B7) Spese generali per progettazione, Direzione Lavori, sicurezza e collaudo	€ 20.000,00
B8) IVA sulle opere da realizzarsi (22 % di A)	€ 43.361,10
B9) INARCASSA (4 % di B7)	€ 800,00
B10) IVA su B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9 (22 %)	<u>€ 9.830,00</u>
TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 97.773,10
 TOTALE GENERALE A + B	 € 294.868,99

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera pubblica

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta (a corpo)	3.091.282,20	22	3.771.364,28
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	67.617,58	22	82.493,45
A.3) opere di mitigazione	-		-
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	-		-
A.5) opere connesse	-		-
TOTALE A	3.158.899,78	22	3.853.857,73
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti	155.900,00	22	190.198,00
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	22.000,00	22	26.840,00
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	11.000,00	22	13.420,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	11.000,00	22	13.420,00
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00	22	24.400,00
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-	-
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	150.000,00	22	183.000,00
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	-	-	-
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)	6.800,00	22	8.296,00
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (specificare)	10.000,00	22	12.200,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	4.098,36	22	5.000,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	64.401,64	22	78.570,00
TOTALE B	455.200,00	22	555.344,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	3.614.099,78	22	4.409.201,73