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Indirizzo: Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste - Tel. 040-6731 / 040-6732418 - Fax 040-6732406

QUADRO ECONOMICO

A.01 LAVORI
l1 - INTERVENTO n.1 - Opere di Dragaggio

     DRA - Dragaggi

          Dragaggio 12 690 308,49 €

Parziale 12 690 308,49 €

l2 - INTERVENTO n.2 - Parziale Banchinamento

     STR - Strutture

          Attività propedeutiche di bonifica stato dei luoghi 722 160,10

          Combiwall 10 779 290,46

          Trave di Bordo 2 452 315,86

          Tiranti 1 333 598,36

          Riempimenti 1 359 827,33

          Elementi colonnari in calcestruzzo 4 022 059,77

          Formazione Pulvini e Geogriglia 879 778,64

          Soletta Flottante 215 682,48

          Pacchetto pavimentazione 615 907,50

          Barriere di sicurezza 39 995,00

          Mooring Dolphin 824 049,14

Parziale 23 244 664,64 €

     ARD - Arredi di Banchina

          Bitte 128 931,84

          Parabordi 482 517,20

          Scalette 39 660,00

Parziale 651 109,04 €

     ELE - Impianti Elettrici e Speciali

          Opere civili connesse agli impianti 41 429,34 €

          Quadri elettrici 12 472,42 €

          Linee Elettriche 179 847,00 €

          Canalizzazioni 122 377,98 €

          Impianto di terra 7 455,16 €

          Apparecchi Illuminanti 72 526,40 €

Parziale 436 108,30 €

     MEC - Impianti Meccanici

          Impianto smaltimento acque meteoriche 657 113,06 €

Parziale 657 113,06 €

SOMMANO 37 679 303,53 €

A.02 ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori 491 342,82 €

SOMMANO 491 342,82 €

A.03 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Oneri per la progettazione 950 000,00 €

SOMMANO 950 000,00 €

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 39 120 646,35 €

BANCHINAMENTO PARZIALE DEL TERMINAL RO-RO NOGHERE NEL PORTO DI TRIESTE - FASE I SECONDO IL 

PRP 2016, COMPRENSIVO DI DRAGAGGIO DEL CANALE DI SERVIZIO E DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ



B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura
0,00 €

B.2 rilievi, accertamenti ed indagini 100 000,00 €

B.3 allacciamento ai pubblici servizi 0,00 €

B.4 imprevisti (max 5%) 110 584,73 €

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese tecniche relative alla progettazione, 

attività preliminari 163 934,43 €

B.6
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016

0,00 €

B.7 spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica, attività preliminari, CSP, 

conferenze di servizi, DL, DO, CSE, assistenza giornaliera e contabilità 2 816 920,76 €

B.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 643 602,65 €

B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento e di verifica e validazione; 343 310,68 €

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 €

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 20 000,00 €

B.11
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
537 415,30 €

B.12.1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

B.12.1.1 I.V.A. su b.5 36 065,57 €

B.12.1.2 Contributo ANAC 3 000,00 €

b.12.2 Fondo salva-opere di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 0,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4 774 834,12 €

TOTALE GENERALE (A + B) 43 895 480,47 €
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