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1 Premessa 

La società Renantis Italia Srl, d’ora in avanti il Proponente, intende realizzare un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica nella provincia Crotone (KR), in agro dei comuni di 

Crotone, Cutro e Scandale.  

L’impianto, denominato parco eolico “San Leone”, sarà costituito da 12 aerogeneratori di potenza 

unitaria nominale fino a 6,2 MW, per una potenza installata complessiva fino a 74,4 MW, abbinato 

a un sistema di accumulo elettrochimico di potenza nominale pari a 10 MW e capacità 40 MWh.  

Data la potenza dell’impianto, superiore ai 10.000 kW, il servizio di connessione sarà erogato in 

alta tensione (AT), ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 

n.99 e s.m.i.  

Gli aerogeneratori forniscono energia elettrica in bassa tensione (690V) e sono pertanto dotati di 

un trasformatore MT/BT ciascuno, alloggiato all’interno dell’aerogeneratore stesso e in grado di 

elevare la tensione a quella della rete del parco. La rete del parco è costituita da un elettrodotto 

interrato a 36 kV, tramite il quale l’energia elettrica viene convogliata dagli aerogeneratori alla 

sottostazione elettrica (SSE) di raccolta di proprietà del Proponente che sarà collegata a una nuova 

Stazione Elettrica a 380/150/36 kV di proprietà di Terna Spa da inserire in entra – esce alla linea 

RTN a 380 kV “Belcastro - Scandale” (nel seguito “nuova SE”). 

Le opere progettuali sono quindi sintetizzate nel seguente elenco: 

• parco eolico composto da 12 aerogeneratori, da 6,2 MW ciascuno, con torre di altezza fino 

a 125 m e diametro del rotore fino a 170 m, e dalle relative opere civili connesse quali strade 

di accesso, piazzole e fondazioni; 

• impianto di utenza per la connessione alla RTN, consistente nella rete di terra, nella rete di 

comunicazione in fibra ottica, nell’elettrodotto a 36 kV di collegamento tra aerogeneratori 

interamente interrato e sviluppato principalmente sotto strade esistenti, nella SSE di 

raccolta di proprietà del Proponente e nell’elettrodotto interrato a 36 kV di collegamento tra 

la SSE e la nuova SE. 

• Impianto di rete per la connessione alla RTN, consistente in una nuova SE a 380/150/36 

kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Belcastro - Scandale” e 

nello stallo di arrivo produttore a 36 kV della nuova SE.  

I progetti del tipo in esame rispondono a finalità di interesse pubblico (riduzione dei gas ad effetto 

serra, risparmio di fonti fossili scarse ed importate) e in quanto tali sono indifferibili e urgenti, come 

stabilito dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 

Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulato a Kyoto l’11 

dicembre 1997” e dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità” e s.m.i..  
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2 Scopo 

Scopo della presente relazione è fornire il computo metrico relativo al progetto definitivo per la 

costruzione del parco eolico “San Leone”. Per la redazione del computo metrico si è utilizzato il 

prezzario della regione Calabria aggiornato al 2022. Per alcune voci, assenti nel prezziario, si sono 

utilizzati nuovi prezzi elaborati sulla base di altri prezziari ufficiali, preventivi nella disponibilità di 

Tiemes, o in analogia all’esecuzione di opere simili. 

3 Proponente 

Il soggetto proponente del progetto in esame è Renantis Italia S.r.l., operatore internazionale nel 

campo delle energie rinnovabili, attivo nello sviluppo, nella progettazione, realizzazione e gestione 

di impianti di produzione di energia pulita. Fornisce, inoltre, servizi altamente specializzati di 

gestione energetica, sia a produttori sia a consumatori di energia, sfruttando la propria esperienza 

anche per la gestione tecnico-amministrativa di impianti di terzi. 

Renantis nasce nel 2002 come Actelios SpA, la cui missione principale è la produzione di energia 

pulita. La società decide di investire in modo pionieristico nelle rinnovabili, specialmente nel Regno 

Unito. Fin dagli esordi il modello di investimento è virtuoso e le comunità locali partecipano in 

minima parte all’investimento, beneficiando degli utili dell’impianto. Oggi la crescita della Società è 

sostenuta da fondi infrastrutturali di cui JP Morgan è advisor, che assicurano prospettive di stabilità 

e una visione a lungo termine.  

Il Gruppo Renantis è presente in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Norvegia, Svezia e Stati 

Uniti, per un totale di 1420 MW installati principalmente da fonte eolica e fotovoltaica. In Italia ha 

una capacità installata di 354 MW con numerosi impianti in diverse Regioni italiane, tra cui vanno 

ricordati l’impianto eolico più grande del nostro Paese a Buddusò in Sardegna (138 MW) e 

l’impianto di San Sostene in Calabria (79,5 MW). 

La sostenibilità permea ogni nostra decisione e processo aziendale e ricalca l’impegno verso un 

futuro decarbonizzato e l’attenzione al contesto in costante evoluzione. Tutto lo sviluppo ruota 

intorno al concetto di partnership con i proprietari dei terreni, con le comunità locali che vivono 

vicino agli impianti, con le aziende del territorio e con gli amministratori pubblici, garantendo a 

ciascuna di queste controparti rispetto, ascolto ed impegno. 

 

4 Computo metrico estimativo 

Si riporta nel seguito il computo metrico estimativo relativo al progetto del parco eolico “San Leone”. 



TIEMES SRL
Via privata Riccardo Galli 9
20148 Milano
Telefono: 024983104
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
parco eolico "San Leone"

OGGETTO:

Parco eolico "San Leone". Prezzario di riferimento: Prezzario della Regione Calabria 2022

DATA:

21 marzo 2023

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

A
Oneri della sicurezza (1% delle

lavorazioni)

Nr. 1 A NP.01
Oneri  della  sicurezza  (1%  dell'importo  dei
lavori)

0,01 102.565.6
Sommano a corpo 1.025.656,2 1,00 1.025.656,27

B
Scavi e rinterri

(B.01) Scavi

Nr. 2 22CL.PR.E.000110.010
SCAVO  DI  (PULIZIA  SCOTICO  Scavo  di
pulizia  generale  eseguito  con  mezzi
meccanici  in  terreno  di  qualsiasi  natura  e
consistenza  fino  alla  profondità  di  m  0.2,
compresa  l'estirpazione  d'erbe,  arbusti  e
radici,  la  demolizione  e  rimozione  di
recinzioni,  delimitazioni  e  simili  in  legno  con
la sola esclusione di  manufatti  in  muratura o
conglomerato Scavo di pulizia o scotico)
Scotico superficiale per piazzole di esercizio 6.200,0
Scotico superficiale piste di accesso 28.900,
Scotico superficiale viabilità da adeguare 4.700,0
Scotico superficiale per piazzole di cantiere 27.000,
Scotico superficiale aree di cantiere 7.500,0
Scotico superficiale per area BESS 800,00
Scotico superficiale per area SSE 500,00

Sommano mq 75.600,000 1,56 117.936,00

Nr. 3 22CL.PR.E.000110.030
SCAVO  DI  SBANCAMENTO  Scavo  di
sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa  la  rimozione  di  arbusti  e  ceppaie,
la  profilatura  delle  pareti,  la  regolarizzazione
del  fondo,  il  carico  sugli  automezzi  ed  il
trasporto  fino  ad  una  distanza  massima  di
3000 mall'interno del cantiere: in rocce sciolte
(argilla,  sabbia,  ghiaia,  pozzolana,  lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Livellamento piazzole di esercizio 36.900,
Per realizzazione fondazione 14.600,
Livellamento piste di accesso 37.500,
Livellamento piazzole cantiere 75.000,
Livellamento area BESS 1.800,0
Livellamento area SSE 1.200,0
Ripristino aree di cantiere - Spianamento
rilevati 66.200,

Sommano mc 233.200,00 8,74 2.038.168,00

Nr. 4 22CL.PR.E.000120.010
SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  CON
CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo
a  sezione  obbligata  fino  alla  profondità  di  2
m,  compresa  l'estrazione  e  l'aggotto  di
eventuali acque, fino ad un battente massimo
di  20  cm,  il  carico  sugli  automezzi  ed  il
trasporto  fino  ad  una  distanza  massima  di
3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte
(argilla,  sabbia,  ghiaia,  pozzolana,  lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Elettrodotto interrato a 36kV 8.200,0

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 1
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano mc 8.200,000 12,24 100.368,00

(B.02) Rinterri e rilevati

Nr. 5 22CL.PR.E.000140.010
Rinterro  (con materiale  di  risulta  proveniente
da  scavo  Rinterro  con  materiale  di  risulta
proveniente  da  scavo,  compreso
l'avvicinamento  dei  materiali,  il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente  ed  il  costipamento  prescritto.
Compreso ogni  onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo)
Rinterro dellei fondazioni degli aerogeneratori 8.500,0
Ripristino aree di cantiere - Riempimento
scavi 75.000,
Ripristino e riutilizzo terreno vegetale da
scotico 75.600,

Sommano mc 159.100,00 11,90 1.893.290,00

Nr. 6 22CL.PR.E.000140.020
Rinterro  di  cavo  eseguito  a  mano  con
materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a
mano  con  materiale  al  bordo  comprendente
costipamento della terra secondo prescrizioni
del  CSA  e  irrorazione  di  acqua  con
esclusione  degli  oneri  di  avvicinamento  del
materiale  a  bordo  cavo  Rinterro  di  cavo
eseguito a mano con materiale al bordo
Rinterro dell'elettrodotto a 36kV 2.700,0

Sommano mc 2.700,000 25,16 67.932,00

Nr. 7 22CL.PR.U.000520.010
Formazione  di  rilevato  secondo  le  sagome
prescritte  con  materiali  idonei  Formazione  di
rilevato  secondo  le  sagome  prescritte  con
materiali  idonei,  provenienti  sia  dagli  scavi
che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e
conformi  alla  EN  12620:2002  e  smi,  il
compattamento  a  strati  fino  a  raggiungere  la
densità  prescritta,  l'umidimento,  la  profilatura
dei  cigli,  delle  banchine  e  delle  scarpate
rivestite  con  terra  vegetale;  compresa  ogni
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  rilevato
compiuto  a  perfetta  regola  d'arte:  per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima  pari  a  5000  m,  appartenenti  ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Rilevato per piazzole di esercizio 9.900,0
Rilevato piste di accesso 34.200,
Rilevato per piazzole di cantiere 66.200,
Rilevato per SSE 1.200,0
Rilevato per BESS 1.800,0

Sommano mc 113.300,00 13,77 1.560.141,00

(B.03) Conferimento e oneri di discarica

Nr. 8 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica per terre e rocce da scavo
profondo >45 cm 42.600, 1,800
Oneri di discarica per materiale da rifiuto
(asfalto rimosso per realizzazione
elettrodotto) 1.400,0 2,600

Sommano t. 80.320,000 7,00 562.240,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 2
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 9 22CL.PR.E.000150.010
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  sfuso
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  proveniente
dai  lavori  effettuata  con  autocarri
appositamente  autorizzati  ai  fini  ANGA,  con
portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo
spandimento  del  materiale  ed  esclusi  gli
eventuali  oneri  di  discarica  autorizzata  per
(trasporti fino a 10 km)
Terre e rocce da scavo profondo >45 cm 42.600,
Materiale da rifiuto (asfalto rimosso per
realizzazione elettrodotto) 1.400,0

Sommano mc 44.000,000 9,77 429.880,00

C
Nuova viabilità e adeguamento esistente

(esclusi scavi e riporti computati al
capitolo B)

(C.01) Realizzazione viabilità

Nr. 10 C.01 NP.01
Misto  granulometrico  stabilizzato  fornito  e
posto  in  opera  per  fondazione  stradale  con
legante  naturale,  materiali  di  apporto,
vagliatura  per  raggiungere  la  idonea
granulometria,  acqua,  lavorazione  e
costipamento  dello  strato  con  idonee
macchine  come  indicato  nel  c.s.a.,  e
quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte:  misurato  in  opera  dopo
costipamento
Realizzazione piste di accesso 12.845,00 5,00 0,150
Adeguamento viabilità esistente 10.420,00 1,00 0,150
Allargamenti in fase di cantiere 16.550,00 1,00 0,150

Sommano mc. 13.679,250 30,00 410.377,50

Nr. 11 22CL.PR.U.000520.150
Strato  di  fondazione  in  misto  (granulare
stabilizzato  con  legante  naturale,  compresa
l'eventuale  fornitura  dei  materiali  di  apporto
Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di
fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante  naturale,  compresa  l'eventuale
fornitura  dei  materiali  di  apporto  o  la
vagliatura  per  raggiungere  la  idonea
granulometria,  acqua,  prove  di  laboratorio,
lavorazione  e  costipamento  dello  strato  con
idonee  macchine,  compresa  ogni  fornitura,
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro
compiuto  secondo  le  maodalità  prescritte
nelle  Norme  Tecniche,  misurata  in  opera
dopo  costipamento  mc  Strato  di  fondazione
in  misto  granulare  stabilizzato  con  legante
naturale)
Realizzazione piste di accesso 12.845,00 5,00 0,300
Adeguamento viabilità esistente 10.420,00 1,00 0,300
Allargamenti in fase di cantiere 16.550,00 1,00 0,300

Sommano mc 27.358,500 47,33 1.294.877,81

(C.02) Dismissione strade di cantiere

Nr. 12 22CL.PR.E.000110.030
SCAVO  DI  SBANCAMENTO  Scavo  di
sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa  la  rimozione  di  arbusti  e  ceppaie,
la  profilatura  delle  pareti,  la  regolarizzazione
del  fondo,  il  carico  sugli  automezzi  ed  il
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

trasporto  fino  ad  una  distanza  massima  di
3000 mall'interno del cantiere: in rocce sciolte
(argilla,  sabbia,  ghiaia,  pozzolana,  lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Rimozione fondazione stradale viabilità di
cantiere
 (*par.ug. = 16550*0,45) 7.447,5

Sommano mc 7.447,500 8,74 65.091,15

Nr. 13 22CL.PR.E.000150.010
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  sfuso
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  proveniente
dai  lavori  effettuata  con  autocarri
appositamente  autorizzati  ai  fini  ANGA,  con
portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo
spandimento  del  materiale  ed  esclusi  gli
eventuali  oneri  di  discarica  autorizzata  per
(trasporti fino a 10 km)
Trasporto a discarica fondazione stradale
viabilità di cantiere (*par.ug. = 16550*0,45) 7.447,5

Sommano mc 7.447,500 9,77 72.762,08

Nr. 14 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica dismissione fondazione
stradale viabilità di cantiere (*par.ug. =
16550*0,45) 7.447,5 1,750

Sommano t. 13.033,125 7,00 91.231,88

D
Piazzole (esclusi scavi e riporti computati

al capitolo B)

(D.01) Realizzazione piazzole

Nr. 15 C.01 NP.01
Misto  granulometrico  stabilizzato  fornito  e
posto  in  opera  per  fondazione  stradale  con
legante  naturale,  materiali  di  apporto,
vagliatura  per  raggiungere  la  idonea
granulometria,  acqua,  lavorazione  e
costipamento  dello  strato  con  idonee
macchine  come  indicato  nel  c.s.a.,  e
quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte:  misurato  in  opera  dopo
costipamento
Piazzola di esercizio 13.800, 0,150
Piazzola di cantiere 59.780, 0,150

Sommano mc. 11.037,000 30,00 331.110,00

Nr. 16 22CL.PR.U.000520.150
Strato  di  fondazione  in  misto  (granulare
stabilizzato  con  legante  naturale,  compresa
l'eventuale  fornitura  dei  materiali  di  apporto
Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di
fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante  naturale,  compresa  l'eventuale
fornitura  dei  materiali  di  apporto  o  la
vagliatura  per  raggiungere  la  idonea
granulometria,  acqua,  prove  di  laboratorio,
lavorazione  e  costipamento  dello  strato  con
idonee  macchine,  compresa  ogni  fornitura,
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro
compiuto  secondo  le  maodalità  prescritte
nelle  Norme  Tecniche,  misurata  in  opera
dopo  costipamento  mc  Strato  di  fondazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 4
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

in  misto  granulare  stabilizzato  con  legante
naturale)
Piazzola di esercizio 13.800, 0,300
Piazzola di cantiere 59.780, 0,300

Sommano mc 22.074,000 47,33 1.044.762,42

(D.02) Dismissione piazzole di cantiere

Nr. 17 22CL.PR.E.000110.030
SCAVO  DI  SBANCAMENTO  Scavo  di
sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa  la  rimozione  di  arbusti  e  ceppaie,
la  profilatura  delle  pareti,  la  regolarizzazione
del  fondo,  il  carico  sugli  automezzi  ed  il
trasporto  fino  ad  una  distanza  massima  di
3000 mall'interno del cantiere: in rocce sciolte
(argilla,  sabbia,  ghiaia,  pozzolana,  lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Rimozione fondazione stradale piazzola di
cantiere
 (*par.ug. = 59780*0,45) 26.901,

Sommano mc 26.901,000 8,74 235.114,74

Nr. 18 22CL.PR.E.000150.010
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  sfuso
Trasporto  a  rifiuto  di  materiale  proveniente
dai  lavori  effettuata  con  autocarri
appositamente  autorizzati  ai  fini  ANGA,  con
portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo
spandimento  del  materiale  ed  esclusi  gli
eventuali  oneri  di  discarica  autorizzata  per
(trasporti fino a 10 km)
Conferimento a discarica materiale piazzole
di cantiere 26.901,

Sommano mc 26.901,000 9,77 262.822,77

Nr. 19 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica dismissione fondazione
stradale viabilità di cantiere (*par.ug. =
59780*0,45) 26.901, 1,750

Sommano t. 47.076,750 7,00 329.537,25

E
Fornitura e posa aerogeneratori

Nr. 20 E.01.NP.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  aerogeneratori
eolici
Aerogeneratori 12,00 6,200

Sommano MW 74,400 900.000,00 66.960.000,00

F
Opere per la connessione e altre opere

elettriche (esclusi scavi e riporti
computati al capitolo B)

(F.01) Opere per la posa dei cavidotti
interrati

Nr. 21 F.01.NP.01
LEGANTI  E  INERTI  ([A33002]  Inerti:
[A33002e] sabbia di cava, lavata e vagliata)
Elettrodotto interrato a 36 kV 5.450,0

Sommano mc 5.450,000 21,57 117.556,50
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Nr. 22 22CL.PR.U.000510.070
DEMOLIZIONE  DI  MISTO  CEMENTATO
Demolizione  di  misto  cementato  di  qualsiasi
tipo,  eseguita  con  mezzi  meccanici,
compreso  trasporto  nell'ambito  del  cantiere
fino  ad  una  distanza  massima  di  5000  m
Demolizione di misto cementato
Elettrodotto interrato a 36 kV 1.400,0

Sommano mc 1.400,000 25,50 35.700,00

Nr. 23 22CL.PR.U.000520.160
Strato  di  fondazione  in  misto  cementato,  di
qualsiasi  spessore,  costituito  da una miscela
(inerti,  acqua,  cemento)  di  appropriata
granulometria  Fornitura  e  posa  in  opera  di
strato  di  fondazione  in  misto  cementato,  di
qualsiasi  spessore,  costituito  da una miscela
(inerti,  acqua,  cemento)  di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni  delle  Norme  Tecniche  compreso
l'onere  del  successivo  spandimento  sulla
superficie  dello  strato  di  una  mano  di
emulsione  bituminosa,  nella  misura  di  1  kg
per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia;  compresa  la  fornitura  dei  materiali
(anche del legante), prove di laboratorio ed in
sito,  lavorazione  e  costipamento  dello  strato
con idonee macchine, ed ogni altro onere per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte,  misurato  in  opera  dopo
costipamento  mc  Strato  di  fondazione  in
misto cementato
Ripristino delle strade interessate
dall'elettrodotto interrato (asfalto) 450,00

Sommano mc 450,000 81,10 36.495,00

Nr. 24 22CL.PR.U.000520.180
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di
collegamento  (binder)  Fornitura  e  posa  in
opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato
di collegamento (binder) costituito da miscela
di  aggregati  anche  provenienti  da  riciclo  e
conformi  alla  EN  12620:2002  e  smi,  e
bitume,  secondo  le  prescrizioni  del  CSd'A,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso
in  opera  con  vibrofinitrici,  e  costipato  con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche
del  CSd'A,  compreso  ogni  predisposizione
per la stesa ed onere per dare il  lavoro finito
ed al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui
alle  voci  PR.U.0520.230.  CONGLOMERATO
BITUMINOSO  (TRADIZIONALE  PER
STRATI  DI  COLLEGAMENTO  Fornitura  e
posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso
per strati di collegamento, binder, provvisto di
marcatura  CE,  costituito  da  una  miscela  di
aggregati  lapidei  anche provenienti  da riciclo
e conformi alla EN 12620:2002 e smi, bitume
e  promotori  di  adesione,  al  netto  degli
eventuali  sovrapprezzi  di  cui  alle  voci
PR.U.0520.230.  Gli  aggregati  impiegati
dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI  EN  13043  (marcatura  CE).  L'aggregato
grosso,  derivante  da  frantumazione  in  una
percentuale  >30%,  dovrà  avere  una  Los
Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato
fine,  costituito  da  sabbie,  prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 6

TIEMES SRL CME_Scandale

R I P O R T O 79.010.855,37

A  R I P O R T A R E 79.083.050,37



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

alluvionali  o  rocce,  dovrà  avere  un
equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8).  Il
filler,  proveniente  da  polvere  di  roccia,
preferibilmente  calcarea,  da  cemento,  calce
idrata,  calce  idraulica,  dovrà  avere  una
granulometria come previsto dalla norma UNI
EN 933-10. La miscela degli  aggregati dovrà
presentare una composizione granulometrica
compresa  all’interno  dei  due  fusi  di
riferimento  riportati:  Crivello  30  =  passante
100%;  Crivello  25  =  passante  88-  100%,
Crivello  15  =  passante  55-100%;  Crivello  10
=  passante  45-75%;  Crivello  5  =  passante
30-55%;  Setaccio  2  =  passante  20-40%;
Setaccio  0,42  =  passante  7-23%;  Setaccio
0,18  =  passante  5-15%;  Setaccio  0,075  =
passante  4-8%.  Il  bitume,  del  tipo  50/70,
dovrà  essere  modificato  chimicamente  con
un promotore di adesione, a base di esteri di
acidi  polifosforici,  dosato  allo  0,5%  sul  peso
del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso
degli  aggregati,  dovrà  essere  compreso  tra
4,5%÷5,5%.  Il  conglomerato  bituminoso
finale  dovrà  avere  una  stabilità  Marshall
uguale  o  superiore  a  10  kN;  una  rigidezza
Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34);  una  percentuale  di  vuoti  residui
compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una
resistenza  a  trazione  indiretta  maggiore  o
uguale  a  0,6  N/mm2  (UNI  EN  12697-23).  Il
conglomerato  dovrà  essere  confezionato  in
impianti  di  tipo  discontinuo,  trasportato  con
autocarri  adeguati,  steso  con  idonee
vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  peso
sufficiente  fino  ad  ottenere  un  piano
omogeneo e regolare. È compresa la perfetta
pulizia  del  piano di  posa,  nonché la  mano di
attacco  con  emulsione  bituminosa  al  55% di
bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per
metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro
compiuto  a  perfetta  regola  d’arte.  Misurato
compattato in opera.)
Ripristino delle strade interessate
dall'elettrodotto interrato (asfalto) 600,00

Sommano mc 600,000 212,88 127.728,00

Nr. 25 22CL.PR.U.000520.190
Conglomerato bituminoso per  strato di  usura
(tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO
(PER  STRATI  DI  USURA  DI  TIPO
TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di
conglomerato  bituminoso  per  strati  di  usura
provvisto  di  marcatura  CE,  costituito  da  una
miscela di aggregati lapidei anche provenienti
da  riciclo  e  conformi  alla  EN  12620:2002  e
smi,, bitume e promotori di adesione, al netto
degli  eventuali  sovrapprezzi  di  cui  alle  voci
PR.U.0520.230.  Gli  aggregati  lapidei
impiegati dovranno essere qualificati secondo
la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso,
interamente  derivante  da  frantumazione,
dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN
1097-2)  ed  un  coefficiente  di  levigabilità
>45%  (UNI  EN  1097-8).  L’aggregato  fine,
costituito  da  sabbie,  prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali  o  rocce,  dovrà  avere  un

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 7

TIEMES SRL CME_Scandale

R I P O R T O 79.083.050,37

A  R I P O R T A R E 79.210.778,37



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8).  Il
filler,  proveniente  da  polvere  di  roccia,
preferibilmente  calcarea,  da  cemento,  calce
idrata  o  da  calce  idraulica,  dovrà  avere
granulometria  rispondente  dalla  norma  UNI
EN 933-10. La miscela degli  aggregati dovrà
presentare una composizione granulometrica
compresa  all’interno  dei  due  fusi  di
riferimento  riportati:  Crivello  25  =  passante
100%,  Crivello  15  =  passante  85-100%;
Crivello  10  =  passante  65-90%;  Crivello  5  =
passante  45-75%;  Setaccio  2  =  passante
30-55%;  Setaccio  0,4  =  passante  12-30%;
Setaccio  0,18  =  passante  7-20%;  Setaccio
0,075  =  passante  5-10%.  Il  bitume,  del  tipo
50/70, dovrà essere modificato chimicamente
con  un  promotore  di  adesione,  a  base  di
esteri  di  acidi  polifosforici,  dosato  allo  0,5%
sul  peso  del  bitume.  Il  tenore  di  bitume,
riferito  al  peso  degli  aggregati,  dovrà  essere
compreso  tra  5%÷6%.  Il  conglomerato
bituminoso  finale  dovrà  avere  una  stabilità
Marshall  uguale  o  superiore  a  12  kN;  una
rigidezza  Marshall  compresa  tra  2,5÷5,5
kN/mm (UNI EN 12697-34);  una percentuale
di vuoti residui compresa tra 4%÷6% (UNI EN
12697-8);  una  resistenza  a  trazione  indiretta
maggiore  o  uguale  a  0,6  N/mm2  (UNI  EN
12697-23).  Il  conglomerato  dovrà  essere
confezionato  in  impianti  di  tipo  discontinuo,
trasportato con autocarri  adeguati,  steso con
idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di
peso  sufficiente  fino  ad  ottenere  un  piano
omogeneo e regolare. È compresa la perfetta
pulizia  del  piano di  posa,  nonché la  mano di
attacco  con  emulsione  bituminosa  al  55% di
bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per
metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro
compiuto  a  perfetta  regola  d’arte.  Misurato
compattato in opera.)
Ripristino delle strade interessate
dall'elettrodotto interrato (asfalto) 300,00

Sommano mc 300,000 264,35 79.305,00

Nr. 26 22CL.PR.U.000420.040
POZZETTO  PREFABBRICATO  PER
ISPEZIONI  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato per ispezioni, per protezione, manovra
di  saracinesche  ed  apparecchiature
idrauliche,  diramazioni  ecc.,  con  risega  per
incastro  dell’anello  successivo  ma  non  della
soletta  di  copertura  poggiata  su  anello
terminale  piatto,  confezionato  con  inerti
selezionati  di  appropriata  granulometria  e
basso  rapporto  acqua  cemento,  Rck  25
N/mm2,  con  utilizzo  di  cemento  tipo  CEM  I
42,5  R  ed  armatura  in  rete  elettrosaldata  8
mm.  maglia  20x20  cm2;  con  spessore  delle
pareti  di  cm.  15  e  con  platea  piana  in
calcestruzzo  armata  dello  spessore  non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei
fori  di  passaggio  della  condotta.  Fornito  e
posto  in  opera  compreso  ogni  onere  e
magistero  per  l'allaccio  a  tenuta  con  le
tubazioni,  incluso  il  letto  con  calcestruzzo
cementizio,  il  rinfianco  e  il  reinterro  anche
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con materiale proveniente da riciclo conforme
alla  UNI  EN  12620,  con  la  sola  esclusione
degli  oneri  per  lo  scavo.  Dimensioni  Interne
cm. 150x150xh100
Pozzetti di ispezione e rompitratta
dell'elettrodotto interrato a 36 kV 25,00

Sommano cad 25,000 620,62 15.515,50

Nr. 27 F.01.NP.02
Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la
posa  in  opera  di  nuove  condotte  in  acciaio,
HPDE,  PVC-A  con  giunto  antisfilamento  e
ghisa  sferoidale,  realizzata  senza  scavo  a
cielo  aperto,  secondo  quanto  previsto  dalla
Prassi  di  Riferimento  PdR/UNI  26.3:2017
"Tecnologiadi  realizzazione  delle
infrastrutture  interrate  a  basso  impatto
ambientale  -  sistemi  di  perforazione  guidata:
trivellazione  orizzontale  controllata  (TOC)";
secondo  un  tracciato  di  progetto,  per
l'attraversamento  di  corsi  d'acqua,  strade,
ferrovie,  costruzioni  ed  altri  ostacoli  artificiali
o naturali  e per la posa longitudinale di  linee
senza  interferenza  con  altre  opere
preesistenti  e  con  il  traffico  viario,  sia  in
ambito  urbano  che  extraurbano,  posate
secondo  le  livellette  di  progetto.
Realizzazione  del  foro  pilota  effettuato
mediante perforazione del terreno coadiuvata
da fanghi che, passando attraverso le aste di
perforazione,  fuoriescono  ad  alta  pressione
dalla  testa  di  perforazione;  il  controllo  della
testa  di  perforazione,  a  onde  radio,  è
assicurato  da  un  trasmettitore  alloggiato
corredato da rapporto operativo dei parametri
di  macchina  e  sollecitazioni  indotte  sulla
condotta  posata.  Escluse  attività  di  richiesta
e  ottenimento  permessi  e  relativi  oneri
economici; segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti  nel  sottosuolo  lungo  le  tratte
interessate  dalle  lavorazioni  tramite  indagine
georadar  del  sottosuolo;  predisposizione
opere  civili  e  di  scavo,  inclusi  gli  scavi  di
raccolta  fanghi,  necessari  per  la  buona
riuscita  dell'opera;  la  fornitura  delle  tubazioni
e  preparazione  della  stessa  in  posizione  di
tiro,  chiusura  degli  scavi  effettuati  per
l'apertura  delle  buche  di  inizio  e  fine
perforazione,  risistemazione  del  manto
stradale ed eventuale
installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento  fanghi  di  perforazione  e
materiale  di  risulta.  Per  perforazioni,  in
condizioni  standard,  in  terreni  sciolti  quali
sabbie,  limi,  argille  o  similari,  anche
debolmente  compatte,  per  lunghezze  per
singola  perforazione  fino  ad  un  massimo  di
300 m:
TOC elettrodotto 36 kV 250,00

Sommano m. 250,000 420,00 105.000,00

Nr. 28 F.01.NP.03
Costo  fisso  per  perforazione  orizzontale
direzionata  per  il  trasporto  degli  impianti  e/o
macchinari  di  perforazione,  il  montaggio  e  lo
smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e
la  movimentazione  delle  attrezzature,
compresi  i  viaggi  A/R  del  personale  e
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logistica di cantiere:
Installazione cantiere per attraversamenti in
T.O.C. 1,00

Sommano 1,000 6.000,00 6.000,00

Nr. 29 F.01.NP.04
Costo  fisso  per  perforazione  orizzontale
direzionata  per  il  trasporto  degli  impianti  e/o
macchinari  di  perforazione,  il  montaggio  e  lo
smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e
la  movimentazione  delle  attrezzature,
compresi  i  viaggi  A/R  del  personale  e
logistica di cantiere:
Movimentazione del cantiere per eserguire
attraversamenti in T.O.C. 1,00

Sommano 1,000 3.500,00 3.500,00

(F.02) Cavi, rete dati e rete di terra

Nr. 30 22CL.PR.L.000510.010
CORDA  IN  RAME  NUDO,  IN  OPERA
COMPLETA  DI  MORSETTI  E  CAPICORDA,
POSATA  SU  PASSERELLA,  TUBAZIONE
PROTETTIVA O CUNICOLO FORNITURA E
POSA  IN  OPERA  DI  CORDA  IN  RAME
NUDO, POSATA SU PASSERELLA CORDA
IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI  E  CAPICORDA,  POSATA  SU
PASSERELLA,  TUBAZIONE  PROTETTIVA
O  CUNICOLO  sezione  nominale  (50  mm¦
CORDA  IN  RAMENUDO,  IN  OPERA
COMPLETA  DI  MORSETTI  E
CAPICORDA,POSATA  SU
PASSERELLA,TUBAZIONE PROTETTIVA O
CUNICOLO sezionenominale 50 mm¦)
Rete di terra aerogeneratori 12,00 200,00
Rete di terra 20.000,00

Sommano m 22.400,000 12,07 270.368,00

Nr. 31 F.02 NP.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conduttori  a  36
kV  del  tipo  ARE4H5E  -  3x95  mmq,
comprensivi di giunti. Compresa la posa della
sabbia  di  sottofondo,  della  protezione
meccanica e del nastro monitore (la fornitura
della sabbia è computata a parte).
Conduttori per elettrodotto interrato a 36kV 4.120,00

Sommano m. 4.120,000 35,20 145.024,00

Nr. 32 F.02 NP.02
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conduttori  a  36
kV  del  tipo  ARE4H5E  -  3x150  mmq,
comprensivi di giunti. Compresa la posa della
sabbia  di  sottofondo,  della  protezione
meccanica e del nastro monitore (la fornitura
della sabbia è computata a parte).
Conduttori per elettrodotto interrato a 36kV 8.300,00

Sommano m. 8.300,000 35,00 290.500,00

Nr. 33 F.02 NP.03
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conduttori  a  36
kV  del  tipo  ARE4H5E  -  3x300  mmq
comprensivi di giunti. Compresa la posa della
sabbia  di  sottofondo,  della  protezione
meccanica e del nastro monitore (la fornitura
della sabbia è computata a parte).
Conduttori per elettrodotto interrato a 36kV 6.500,00

Sommano m. 6.500,000 46,40 301.600,00
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Nr. 34 F.02 NP.04
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conduttori  a  36
kV  del  tipo  ARE4H5E  -  3X500  mmq
comprensivi di giunti. Compresa la posa della
sabbia  di  sottofondo,  della  protezione
meccanica e del nastro monitore (la fornitura
della sabbia è computata a parte).
Conduttori per elettrodotto interrato a 36kV 4.300,00

Sommano m. 4.300,000 66,40 285.520,00

Nr. 35 22CL.PR.U.000130.010
TUBO  IN  PVC  RIGIDO  Fornitura  e  posa  in
opera  in  opera  di  Tubo  in  PVC  rigido
conforme  alla  norma  UNI  EN  ISO
1452-5:2010-12  per  condotte  in  pressione  di
acqua  potabile  secondo  il  D.M.  n.  174  del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.
102  del  02/12/78);  giunto  a  bicchiere  con
anello  in  gomma.  ll  tubo  dovrà  possedere  il
marchio  di  conformità  di  prodotto  IIP  e/o
equivalente  marchio  di  rilasciato  da
organismo  riconosciuto  nell'ambito  della
comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi  altezza  e  profondità.  Sono
compresi:  i  pezzi  speciali  di  linea,  la  posa,
l'eventuale  taglio  di  tubazione,  le  giunzioni.
Sono  esclusi:  tutte  le  prove  di  tenuta,  di
carico  e  di  laboratorio  previste  dalla  vigente
normativa,  lo  scavo,  il  rinfianco  con  sabbia
fine ed asciutta,  gli  apparecchi  idraulici.  PFA
6  Tubazione  del  diametro  esterno  200  mm
spessore 4,9 mm
Corrugato per elettrodotto in uscita per la
fondazione 12,00 30,00

Sommano m 360,000 24,65 8.874,00

Nr. 36 F.02 NP.05
Fornitura e posa cavo fibra ottica
Fornitura e posa cavo fibra ottica per
e s t e r n o / i n t e r n o 23.150,00

Sommano m. 23.150,000 8,00 185.200,00

(F.03) Sottostazione elettrica

Nr. 37 F.03 NP.01
Sottostazione  elettrica  di  raccolta  a  36  kV
completa  di  opere  civili,  elettriche  e
meccaniche,  realizzata  alla  regola  dell'arte.
Sono  esclusi  lo  scotico  dell'area,  il
livellamento del terreno.

Sommano a corpo 1,000 800.000,00 800.000,00

(F.04) Sistema di accumulo

Nr. 38 F.04.NP.01
Fornitura  e  installazione  del  sistema  di
accumulo  elettrochimico  comprensivo  di
trasformatori  MT/BT,  sistemi  di  conversione
della corrente AC/DC, box contenti le batterie
preassemblati,  sistema  di  gestione  e
controllo locale delle batterie (BMS), sistema
di  gestione  e  controllo  integrato  di  impianto
(SCI),  sistema  centrale  di  supervisione
(SCCI),  servizi  ausiliari,  cabina  di  consegna.
Non include le opere di scotico, il livellamento
del terreno e la preparazione del cantiere per
la posa dei box e degli elettrodotti.
BESS (10MW/40MWh) (*par.ug. = 40*1000) 40.000,
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Unitario Totale

Sommano kwh. 40.000,000 345,00 13.800.000,00

G
Fondazioni e altre opere civili (esclusa

sottostazione elettrica)

(G.01) Fondazioni aerogeneratori

Nr. 39 22CL.PR.E.000310.020
Conglomerato  cementizio  fornito  e  posto  in
opera,  a resistenza caratteristica e conforme
alla  norma  UNI  EN  206;  dimensione
massima  degli  inerti  Fornitura  e  posa  in
opera  di  conglomerato  cementizio  fornito  e
posto  in  opera,  a  resistenza  caratteristica  e
conforme  alla  norma  UNI  EN  206;
dimensione  massima  degli  inerti  pari  a  30
mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del
Capitolato  Speciale  di  Appalto,  compresa  la
vibrazione  e  quant'altro  necessario  per  dare
un'opera  realizzata  a  perfetta  regola  d'arte,
esclusi i  soli ponteggi, cassaforme, e ferro di
armatura,  compresi  eventuali  additivi.  In
fondazione  Classe  di  esposizione  XC1-XC2
Rck 45 N/mmq
CLS per c.a. (*par.ug. = 12*26*26*3,14/4) 6.367,9 2,000

Sommano mc 12.735,840 210,13 2.676.182,06

Nr. 40 22CL.PR.E.000320.010
Sovrapprezzo  ai  calcestruzzi  di  cui  alle  voci
per ottenimento di:  Incremento S4-S5 oltre a
Rck 35
CLS per c.a. (*larg. = 26/4*3,14) 12,00 26,00 20,41 2,000

Sommano mc 12.735,840 5,04 64.188,63

Nr. 41 22CL.PR.E.000330.010
Casseforme  di  qualunque  tipo  rette  o
centinate  per  getti  di  conglomerati  cementizi
semplici o armati Fornitura e posa in opera di
casseforme  di  qualunque  tipo  rette  o
centinate  per  getti  di  conglomerati  cementizi
semplici  o  armati  compreso  armo,
disarmante,  disarmo,  opere  di  puntellatura  e
sostegno  fino  ad  un'altezza  di  4  metri  dal
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate  secondo la  superficie  effettiva  delle
casseforme  a  contatto  con  il  calcestruzzo.
per opere di fondazione
Acciaio per c.a. (*par.ug. =
12*0,5*(26*3,14+6*3,14)) 602,88

Sommano mq 602,880 47,79 28.811,64

Nr. 42 22CL.PR.E.000230.020
Pali  trivellati  di  grande diametro  eseguiti  con
fusto  in  calcestruzzo  armato  Rck  25  MPa,
compresa  la  formazione  del  foro,  l'onere  di
eventuali  sovraspessori  di  scavo  e  di
calcestruzzo  sia  alla  base  che  lungo  il  fusto
del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del  materiale  di  risulta  (esclusi  gli
oneri  di  discarica),  ed  ogni  eventuale  altro
onere  per  dare  i  pali  completi  in  ogni  loro
parte  con  la  sola  esclusione  del  ferro  di
armatura  e  la  fornitura  di  eventuale
controcamicia in  lamierino,  per  ogni  metro di
palo  fino  alla  profondità  di  20  m  In  terreni
autosostenenti  con  resistenza  alla
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compressione  superiore  a  6000  kPa:  per
diametro pari a 500 mm
Pali di fondazione profonda degli
aerogeneratori (*par.ug. = 16*12) 192,00 20,00

Sommano m 3.840,000 145,55 558.912,00

Nr. 43 22CL.PR.E.000240.030
Sovrapprezzo per pali di profondità superiore
a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per
diametro pari a 500 mm
Pali di fondazione profonda degli
aerogeneratori (*par.ug. = 12*16) 192,00 5,00

Sommano m 960,000 7,60 7.296,00

Nr. 44 22CL.PR.E.000230.050
Oneri  accessori  per  l'esecuzione  di  pali
trivellati  Onere  di  trasporto  delle  attrezzature
per  pali  trivellati  compreso  la  formazione
delle piazzole di lavoro
Trasporto delle attrezzature e installazione
del cantiere 12,00

Sommano 12,000 2.397,24 28.766,88

Nr. 45 22CL.PR.E.000340.010
Acciaio  in  barre  per  armature  di
conglomerato cementizio Fornitura e posa in
opera  di  acciaio  in  barre  per  armature  di
conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura,  sagomato  e  posto  in  opera  a  regola
d'arte,  compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.;
nonché  tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di
legge;  del  tipo  B450A  (diametri  compresi  tra
5  e  10  mm  -  bassa  duttilità)  o  B450C
(diametri  compresi  tra  6  e  40  mm  -alta
duttilità)  in  conformità  al  D.M.  17.01.2018
Acciaio in barre per armature
Acciao per c.a. (*par.ug. =
12*26*26*3,14/4*2) 12.735, 115,000

Sommano kg 1.464.621,6 2,57 3.764.077,51

Nr. 46 22CL.PR.E.000240.120
Gabbie  di  armatura  costituite  da  barre  di
acciaio  ad  aderenza  migliorata  del  tipo
B450A  (diametri  compresi  tra  5  e  10  mm  -
bassa  duttilità)  o  B450  C  (diametri  compresi
tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al
D.M.  17.01.2018  Gabbie  di  armatura
costituite  da  barre  di  acciaio  ad  aderenza
migliorata  del  tipo  B450A (diametri  compresi
tra  5  e  10  mm  -  bassa  duttilità)  o  B450  C
(diametri  compresi  tra  6  e  40  mm  -  alta
duttilità)  in  conformità  al  D.M.  17.01.2018,
fornite, lavorate e poste in opera compresa la
saldatura  degli  stessi  e  l'eventuale  legatura
con  filo  di  ferro  cotto  Gabbie  di  armatura
costituite da barre di acciaio
Gabbie di armatura speciali per i pali di
fondazione (*par.ug. = 16*12) 192,00 1.300,000

Sommano kg 249.600,00 2,35 586.560,00

Nr. 47 22CL.PR.E.000310.010
Conglomerato  cementizio  fornito  e  posto  in
opera  per  opere  non  strutturali,  a  dosaggio
con  cemento  32.5  R,  eseguito  secondo  le
prescrizioni  Fornitura  e  posa  in  opera  di
conglomerato  cementizio  fornito  e  posto  in
opera  per  opere  non  strutturali,  a  dosaggio
con  cemento  32.5  R,  eseguito  secondo  le
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prescrizioni  tecniche  previste,  compresa  la
vibrazione  e  quant'altro  necessario  per  dare
un'opera  eseguita  a  perfetta  regola  d'arte,
esclusi i  soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di  armatura,  con  i  seguenti  dosaggi:  150
kg/mc
Cls magrone (*par.ug. = 12*26*26*3,14/4) 6.367,9 0,100

Sommano mc 636,792 114,94 73.192,87

(G.02) Sistemazioni idrauliche

Nr. 48 G.02 NP.01
Sistemazioni  idrauliche  e  risoluzione  delle
interferenze tra opere di progetto e manufatti
o infrastrutture esistenti. 

Sommano a corpo 1,000 50.000,00 50.000,00

(G.03) Rete di scarico acque meteoriche

Nr. 49 G.03.NP.01
Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e
ricoprimento  delle  tubazioni  di  qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da
cava, con elementi di pezzatura non superiori
a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del
cavo del materiale ed il costipamento.
Materiale ghiaioso per drenaggio fondazioni
aerogeneratore 12,00 26,00 26,20 0,250

Sommano m³ 2.043,600 25,34 51.784,82

Nr. 50 22CL.PR.U.000420.020
POZZETTO  DI  RACCORDO  PEDONALE
SIFONATO  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetto  di  raccordo  pedonale,  sifonato,
realizzato  con  elementi  prefabbricati  in
cemento  vibrato  con  impronte  laterali  per
l'immissione  di  tubi,  senza  coperchio  o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero  per  l'allaccio  a  tenuta  con  le
tubazioni,  incluso  il  letto  con  calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con
materiale  proveniente  dal  riciclo  conforme
alla  UNI  EN  12620,  con  la  sola  esclusione
degli oneri per lo scavo (100x100x100 cm)
Pozzetto raccolta acqua da drenaggio
fondazioni 12,00

Sommano cad 12,000 232,91 2.794,92

Nr. 51 22CL.PR.U.000520.120
Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato
(separatore e di rinforzo in geotessile tessuto
a  struttura  piana  Fornitura  e  stesa  di
geotessile tessuto a struttura piana realizzato
tessendo  in  trama  ordito  nastri  in
polipropilene.  E’  un  geotessile  del  tipo
tessuto  a  maglia  chiusa  con  resistenze
simmetriche  in  filamenti  o  bandelle  di
polipropilene,  capace  di  aumentare  la
capacità portante del terreno e la ripartizione
del  carico  localizzato  ad  alta  resistenza  ed
alto  flusso  .Il  geotessile  dovrà  essere,
atossico,  completamente  imputrescibile,
resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei
terreni  nelle  normali  concentrazioni,
inattaccabile  da  insetti,  muffe  e
microrganismi,  e  rispondere  alle  seguenti
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caratteristiche  minime:  -  Polimero  trama
ordito  polipropilene  ad  alta  tenacità  -  Tipi  di
filamento  monofilo  fibrillato  -  Allungamento  a
carico  massimo MD (EN ISO 10319)  % 15 -
Allungamento a carico massimo CD (EN ISO
10319)  % 10  -  Resistenza  al  punzonamento
statico  CBR  (EN  ISO  12236)  KN  5,5  -
Resistenza  a  trazione  CBR  (EN  ISO  10319)
MD  KN/m  50  )  CMD  50  -  Permeabilità
normale  al  piano  (–  EN  ISO  11058:1999)
l/mq/  sec  60  -  porometria  (EN  ISO
12956:1999)  mm  <=  400  Il  materiale  dovrà
essere  sottoposto  alla  DL  per  approvazione
accompagnato  dalla  scheda  tecnica,  la
documentazione  CE  relativa  secondo  norma
relativa  alle  applicazioni  di  utilizzo,
certificazione  ISO  9001  del  produttore  e
fornitore, Il materiale sarà steso avendo cura
di  sovrapporre  i  teli  contigui  per  una
larghezza  pari  ad  almeno  a  20  cm  e
comunque  in  conformità  alle  istruzioni  del
fornitore  ed  alle  prescrizioni  di  progetto.
Strato separatore e di rinforzo)
Fornitura e posa in opera geotessile 12,00 26,00 26,00

Sommano mq 8.112,000 6,13 49.726,56

Nr. 52 22CL.PR.U.000240.080
TUBAZIONI  IN  PVC  CONFORME  ALLE
NORME  EN  1401  RIGIDITA'  8  kN\m
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido
conformi  norma  UNI  EN  1401-1,  con
contenuto  minimo  di  PVC  pari  all'80%  ,  per
condotte  di  scarico  interrate  di  acque  civili  e
industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica  secondo  UNI  EN  681-1,
contrassegnati  ogni  metro  con  marchio  del
produttore,  diametro,  data  di  produzione  e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente  marchio  di  rilasciato  da
organismo  riconosciuto  nell'ambito  della
comunità europea. Compensato nel prezzo, i
pezzi speciali di linea, ogni onere per la posa
in opera con relative giunzioni, esclusi i pezzi
speciali  di  manovra  e  di  diramazione,  le
prove,  la  formazione  del  letto  di  posa  e  del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare
SN 8 kN/mq DN 125
Tubo drenante fondazione aerogeneratore
(*lung. = 26*3,14) 12,00 81,64

Sommano m 979,680 16,30 15.968,78

H
Indagini preliminari

Nr. 53 H.01.NP.1
PROVE GEOGNOSTICHE VARIE. Include: 5
prove  per  la  determinazione  dell'indice  di
portanza  CBR  (ASTM  D  1883-07e2)  su
provino  costipato  a  densità  ed  umidità
assegnate,  il  confezionamento  dei  provini  e
l'imbibizione  per  96  h  con  misura  del
rigonfiamento;  un  prova   sismica   attiva
MASW   (Multichannel   Analysis   of   Surface
Wave)  per  la   determinazione  di   curve   di
dispersione  delle  onde  superficiali  di  tipo
Rayleigh  generate  con  idonei  sistemi  e
registrate  con  almeno  24  geofoni   verticali
aventi  periodo di  oscillazione 4.5 Hz disposti
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Unitario Totale

secondo  geometria  lineare  e  collegati  ad  un
sismografo multicanale   con convertitore A/D
a 24 bit  per  canale a memoria incrementale.
Sono  inclusi  l'apportamento  e  installazione
della attrezzatura necessaria e l'elaborazione
dei risultati. 
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE 16,00

Sommano 16,000 1.425,40 22.806,40

Nr. 54 22CL.PR.E.002410.010
Trasporto  dell'attrezzatura  di  perforazione  a
rotazione  Trasporto  dell'attrezzatura  di
perforazione  a  rotazione.  Sono  compresi:  il
trasporto  di  andata  e  ritorno,  dalla  sede
legale  al  cantiere;  l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il
carico, lo scarico; il personale necessario
Trasporto in sito e scarico/carico delle
attrezzature 1,00

Sommano cad 1,000 968,00 968,00

Nr. 55 22CL.PR.E.002410.020
Installazione  di  attrezzatura  per  sondaggio  a
rotazione  Installazione  di  attrezzatura  per
sondaggio,  a  rotazione  in  corrispondenza  di
ciascun  punto  di  perforazione,  compreso  il
primo, su aree accessibili  alle attrezzature di
perforazione,  compreso  l'onere  per  lo
spostamento  da  un  foro  al  successivo.  È
compreso  quanto  occorre  per  dare
l'installazione  completa.  Per  ogni
installazione compresa la prima e l'ultima: per
distanza fino a 300m
Carotaggi (5 di 16) - BESS, SSE, D06 5,00
SPT (5 di 16) - BESS, SSE, D06 5,00

Sommano cad 10,000 184,00 1.840,00

Nr. 56 22CL.PR.E.002410.020
Installazione  di  attrezzatura  per  sondaggio  a
rotazione  Installazione  di  attrezzatura  per
sondaggio,  a  rotazione  in  corrispondenza  di
ciascun  punto  di  perforazione,  compreso  il
primo, su aree accessibili  alle attrezzature di
perforazione,  compreso  l'onere  per  lo
spostamento  da  un  foro  al  successivo.  È
compreso  quanto  occorre  per  dare
l'installazione  completa.  Per  ogni
installazione compresa la prima e l'ultima: per
distanza superiore a 300m
Carotaggi (11 di 16) - altre piazzole degli
aerogeneratori 11,00
SPT (11 di 16) - altre piazzole degli
aerogeneratori 11,00

Sommano cad 22,000 287,00 6.314,00

Nr. 57 22CL.PR.E.002410.070
Perforazione  ad  andamento  verticale,
eseguita  a  rotazione  o  rotopercussione  a
distruzione  di  nucleo  Perforazione  ad
andamento  verticale,  eseguita  a  rotazione  o
rotopercussione  a  distruzione  di  nucleo,  di
diametro  85  -  145mm,  in  terreni  a
granulometria  fine,  quali  argille,  limi,  limi
sabbiosi  e  rocce  tenere  tipo  tufiti,  etc.  È
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la
perforazione completa.  Per  ogni  metro  e  per
profondità  misurate  a  partire  dal  piano  di
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campagna: da m 0 a m 30
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE (0
-30m) 16,00 30,00

Sommano m 480,000 40,60 19.488,00

Nr. 58 22CL.PR.E.002410.160
Standard  "Penetration  Test"  eseguito  nel
corso  di  sondaggi  a  rotazione  Standard
"Penetration  Test"  eseguito  nel  corso  di
sondaggi  a  rotazione,  con campionatore  tipo
"Raymond" con meccanismo a sganciamento
automatico.  È  compreso  quanto  occorre  per
dare la  prova completa.Per  ogni  prova e per
profondità  misurate  a  partire  dal  piano  di
campagna: da m 0 a m 20
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE (0
-20m) 16,00 20,00

Sommano cad 320,000 67,00 21.440,00

Nr. 59 22CL.PR.E.002410.160
Standard  "Penetration  Test"  eseguito  nel
corso  di  sondaggi  a  rotazione  Standard
"Penetration  Test"  eseguito  nel  corso  di
sondaggi  a  rotazione,  con campionatore  tipo
"Raymond" con meccanismo a sganciamento
automatico.  È  compreso  quanto  occorre  per
dare la  prova completa.Per  ogni  prova e per
profondità  misurate  a  partire  dal  piano  di
campagna: da m 20,01 a m 40
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE (-20
-30m) 16,00 10,00

Sommano cad 160,000 83,00 13.280,00

Nr. 60 22CL.PR.E.002460.010
Esecuzione  prove  di  permeabilità  in  situ
Esecuzione  prove  di  permeabilità  in  situ
secondo  le  modalità  definite
dall'Associazione  Geotecnica  Italiana  (AGI).
È compreso quanto occorre per dare le prove
complete: tipo "Lugeon"
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE 16,00

Sommano h 16,000 110,00 1.760,00

Nr. 61 22CL.PR.E.002410.240
Cassette  catalogatrici  Cassette  catalogatrici
per  la  conservazione  dei  terreni  attraversati
comprensive  di  documentazione  fotografica
fornita su supporto digitale
 (*par.ug. = 12*2) 24,00 2,000

Sommano cad 48,000 20,40 979,20

Nr. 62 22CL.PR.E.002410.140
Prelievo  di  campioni  indisturbati  Prelievo  di
campioni indisturbati,  compatibilmente con la
natura  dei  terreni,  nel  corso  dei  sondaggi  a
rotazione impiegando campionatore a pistone
(tipo "Ostemberg")  o rotativo (tipo "Mazier"  o
"Deninson")  del  diametro  minimo  80mm.  È
compresa  l'incidenza  della  fustella.  È
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
prelievo  completo.Per  ogni  prelievo  e  per
profondità  misurate  a  partire  dal  piano  di
compagna: da m 0 a m 20
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE (0
-20m) 16,00 20,00

Sommano cad 320,000 73,00 23.360,00

Nr. 63 22CL.PR.E.002410.140
Prelievo  di  campioni  indisturbati  Prelievo  di
campioni indisturbati,  compatibilmente con la
natura  dei  terreni,  nel  corso  dei  sondaggi  a
rotazione impiegando campionatore a pistone
(tipo "Ostemberg")  o rotativo (tipo "Mazier"  o
"Deninson")  del  diametro  minimo  80mm.  È
compresa  l'incidenza  della  fustella.  È
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
prelievo  completo.Per  ogni  prelievo  e  per
profondità  misurate  a  partire  dal  piano  di
compagna: da m 20,01 a m 40
1 sondaggio per piazzola, 2 sodaggi per
l'area BESS e 2 sondaggi per la SSE (-20
-30m) 16,00 10,00

Sommano cad 160,000 85,00 13.600,00

L'importo totale è pari a Euro 103.591.283,14
(diconsi  Euro  centotre  milioni
c i  n q u e c e n t o n o v a n t u n o m i l  a
duecentoottantatre/14)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

A Oneri della sicurezza (1% delle lavorazioni) .............................................. 1.025.656,27 0,990%
B Scavi e rinterri ............................................................................................ 6.769.955,00 6,535%
C Nuova viabilità e adeguamento esistente  (esclusi scavi e riporti

computati al capitolo B) ............................................................................. 1.934.340,42 1,867%
D Piazzole (esclusi scavi e riporti computati al capitolo B) ........................... 2.203.347,18 2,127%
E Fornitura e posa aerogeneratori ................................................................ 66.960.000,0 64,639%
F Opere per la connessione e altre opere elettriche (esclusi scavi e riporti

computati al capitolo B) ............................................................................. 16.613.886,0 16,038%
G Fondazioni e altre opere civili (esclusa sottostazione elettrica) ................. 7.958.262,67 7,682%
H Indagini preliminari .................................................................................... 125.835,60 0,121%

TOTALE 103.591.283,
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