



COD. SAMBU.CZ.IT.SIA.13.PREEC.00.

ENERGIA LEVANTE S.R.L.



FILE TIPO D

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO EOLICO "SAMBUCELLO" DI POTENZA 50 MW DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MARCELLINARA, MAIDA E CARAFFA DI CATANZARO IN PROVNCIA DI CATANZARO



Titolo Elaborato:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Formato Scala

A4

-

Codice Elaborato:

Identificativo	Provincia	Nazione	Procedura	Settore	Tipo Elaborato	Revisione	Numero Progressivo
SAMBU.	CZ.	IT.	SIA.	13.	PREEC.	00.	176

Committente:

ENERGIA LEVANTE S.R.L.



Via L. Gaurico n°9/11 - Regus Eur - 4° piano - 00143 Roma (Italia)
P.IVA 10240591007 - REA RM1219825 - Tel. (+39) 0654832107
E-Mail: sserenewables.com - PEC: energialevantesrl@legalmail.it

Progettazione:



via Don Minzoni 95 87036 Rende (CS)
Pec: e.cosrl@legalmail.it

Codice Progetto
CZ_22_03/AU-VIA

N° Revisione
00

Data revisione
luglio 2023

Redazione Interna
E.co Srl

Redazione Esterna
No

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera pubblica				
Descrizione		Importi in Euro	I.v.a. %	Totale in Euro (I.v.a. compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1)	Lavori a corpo e misura a base d'asta	54 090 773,40 €	10,00%	59 499 850,74 €
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 130 818,87 €	10,00%	1 243 900,75 €
A.3)	Opere di mitigazione	2 450 169,95 €	10,00%	2 695 186,95 €
A.4)	Spese previste da SIA e PMA	125 000,00 €	10,00%	137 500,00 €
A.5)	Opere connesse	90 000,00 €	10,00%	99 000,00 €
TOTALE A		57 886 762,22 €		63 675 438,44 €
B) SPESE GENERALI				
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	578 867,62 €	22,00%	706 218,50 €
B.2)	Spese per attività di consulenza e supporto	45 000,00 €	22,00%	54 900,00 €
B.3)	Collaudo statico e tecnico amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35 000,00 €	22,00%	42 700,00 €
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	162 272,32 €	22,00%	197 972,23 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudo B.3)	32 845,60 €	22,00%	40 071,63 €
B.6)	Imprevisti	414 817,46 €	10,00%	456 299,20 €
B.7)	Spese varie	20 000,00 €	22,00%	24 400,00 €
TOTALE B		1 288 803,00 €		1 522 561,56 €
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti alla legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esoneroSpese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del codice	- €	22,00%	- €
TOTALE C		- €		- €
Valore Complessivo dell'opera				
TOTALE (A+B+C)				65 198 000,00 €
in c.t.				65 198 000,00 €