



REN190 SRL

REN-190 S.r.l. Comune di Masserano (BI)

Fattoria Solare del Principe

Computo metrico estimativo

Doc. No. M_10.4_MAS_EE_1_Stima dei costi

Rev. 1 – Luglio 2023

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Prima Emissione	Ambiter srl	L. Menci	L. Menci	Maggio 2022
1	Integrazioni VIA	V.Rossotti	V. Rossotti	M. Giannettoni	Luglio 2023

Dott. Ing.
MARCO
GIANNETTONI
n. 7371

STIMA DEI COSTI

FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE

AREA: MAS-MASSERANO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA %	IMPORTO LORDO
A	Costo dei lavori			
A.1	Opere di predisposizione dell'area	143.250,00 €	10%	157.575,00 €
A.2	Viabilità interna ed esterna al sito	783.090,00 €	10%	861.399,00 €
A.3	Illuminazione e videosorveglianza	80.700,00 €	10%	88.770,00 €
A.4	Apparecchiature tecniche	11.415.900,00 €	10%	12.557.490,00 €
A.5	Opere civili	398.371,39 €	10%	438.208,53 €
A.6	Realizzazione impianto	3.161.350,00 €	10%	3.477.485,00 €
A.7	Opere di connessione impianto di rete	1.108.494,60 €	10%	1.219.344,06 €
A.8	Oneri sicurezza	110.000,00 €	10%	121.000,00 €
A.9	Mitigazione e compensazione - Impianto	471.182,84 €	10%	518.301,12 €
A.10	Mitigazione e compensazione - Stazione Elettrica	8.809,50 €	10%	9.690,45 €
	Totale costo dei lavori	17.681.148,33 €		19.449.263,16 €
B	Spese generali			
B.1	Redazione progetto e SIA	100.000,00 €	22%	122.000,00 €
B.2	Monitoraggio ambientale	77.970,00 €	22%	95.123,40 €
B.3	Collaudo	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
B.4	Spese varie	100.000,00 €	22%	122.000,00 €
	Totale spese generali	327.970,00 €		400.123,40 €
	TOTALE COSTI IMPIANTO (A + B)	18.009.118,33 €		19.849.386,56 €



RENERGETICA
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 – Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v.
www.renergetica.com